

**Republika e Kosovës**  
**Republika Kosova – Republic of Kosovo**  
**Komuna e Prishtinës**  
**Opština Priština –Municipality of Prishtina**

### KONTRATA PUBLIKE KORNIZË

**616-22-4140-5-2-1/C852**

**KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES**, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë;  
dhe

**Grup i Operatorëve Ekonomik " Bahri Asllani & Lasemaforica s.r.l " ku lider është OE " Bahri Asllani" me adres „, RR. Agim Ramadani, Aktash C1/9, Prishtine, (ne vazhdim "Kontraktori"), me nr të regjistrimit unik të biznesit 810906620 e përfaqësuar nga drejtori Eron Asllani , janë pajtuar te lidhin një kontrate publike kornizë pér Punët e riparimit/mirëmbajtjes si në vijim:**

#### **Ndërtimi i Semaforve modernizimi ,ndërtimi i paneleve ndriquese dhe dhe matësve të shpejtësis**

**Neni 1                    Lënda**

1.1 Lënda e kësaj kontrate publike kornizë është qe të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet per njësi dhe rregullat e implementimit pér kryerjen e punëve të riparimit/mirëmbajtjes në vijim:

#### **Ndërtimi i Semaforve modernizimi ,ndërtimi i paneleve ndriquese dhe dhe matësve të shpejtësis**

<b>Nr.</b>	<b>Nr. i prokurimit: 616-22-4140-5-2-1 dhe Nr i brendshëm: 616 22 068 521</b>
<b>1</b>	<b>Ndërtimi i Semaforve modernizimi, ndërtimi i paneleve ndriquese dhe dhe matësve të shpejtësis</b>

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjeter Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek Kontraktori, duke specifikuar listën e puneve qe duhet te performohen me sasitë e tyre përkatëse.

1.3 Sasitë e vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative . Autoriteti(et) Kontraktues i përmendor në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurojnë punë, të përmendura në 1.1.

**1.4 Kontrata hynë në fuqi nga data që do të caktohet në planin e menagjimit dhe është valide 36 muaj nga ajo datë .**

## Neni 2 Koha e përfundimit

2.1 Afati kohor për ekzekutimin e punëve do të jetë 2 ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

## 2.2 Vendi i kryerjes së shërbimeve do të jetë në territorin e Komunës së Prishtinës

### Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimet njësi të punëve riparuese janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Kontraktuesi.

Vlera totale indikative e kontratës është 450.000€uro . (Katërqindë e pesëdhjetë mijë euro cent ).

**Duke qenë se në këtë Konratë, në pajtim me dispozitat e nenit 52 pika 6 të Ligjit për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092LPP-së dhe nenin 56 pika 11 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik nuk është përcaktuar ndonjë limit financiar dhe / ose sasior apo devijim i lejuar nga vlera e parashikuar e kontratës, Menaxheri i Kontratës duhet ta arsyetoj bindshëm tejkalimin e shpenzimit të vlerës së parashikuar të Kontratës ne rast se vlera e parashikuar ndryshon në mënyrë substanciale.**

**Peshimi i artikuj-ve duhet bërë bazuar në peshën dhe ne rëndësinë e kategorisë përkatëse, qe do te thote se sasia e realizuar (shpenzuar ) nuk mund dhe nuk duhet të ndryshoj nga raportet sipas peshës se dhënë ne Dosjen e Tenderit. Menaxheri i Kontartes mbetet përgjegjëse që të dëshmoj ne mënyrë te qarte se sasia e porositur dhe shpenzuar është në harmoni me peshën e dhënë dhe me nevojat reale te Autotitetit Kontraktues.**

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës publike kornizë.

3.3 Çmimet e njësive do të janë fikse dhe nuk do ti nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike kornizë..

3.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veqanta të Kontratës.

### Neni 4 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit duke përfshirë Specifikimet Teknikë;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;

4.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

### Neni 5 Komunikimet




5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Konratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e

tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo qe në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përvèç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqimi, miratimi, certifikata apo vendimi do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rr Ethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsy.

5.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhet<sup>1</sup> shqipe në tri origjinalë, dy origjinalë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
<b>Emri:</b>	Nexham Mekollli	<b>Emri:</b>	Eren Asllani
<b>Pozita:</b>	Udhëheqës i Prokurimit	<b>Pozita:</b>	Menaxher
<b>Nënshkrimi:</b>		<b>Nënshkrimi:</b>	
<b>Data:</b>	18. 07. 2022	<b>Data:</b>	18. 07. 2022
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

<sup>1</sup> Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga ana e tenderuesit në këtë tender.

## KUSHTET E PËRGJITHSHME

### Neni 1

#### Përkufizimet

1.1 “**Kontratë**” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 “**Punë**” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “**Kontraktuesi**” është operatori ekonomik (apo grapi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “**Menaxheri i Projektit**” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësítë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “**Çmimi Kontratës**” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “**Vendi i ndërtimit**” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “**Pajisjet e kontraktuesit**” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “**Skicat**” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontaktuara.

1.9 “**KPK**” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “**KVK**” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

### Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

### Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

#### **Neni 4 Nën-kontraktimi**

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit te ofertës. Ne rast te ndryshimit te nënkontraktuesve gjate implementimit te kontratës, Kontraktuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues.. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet te përbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën konratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

#### **Obligimet e Autoritetit Kontraktues**

#### **Neni 5 Dhënia e dokumenteve**

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë ne dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

#### **Neni 6 Qasja në vend punishte**

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit ne vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrate të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagesë për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

#### **Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore**

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërët apo ligjet anësore të Republikës se Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me konratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e

kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

### **Obligimet e Kontraktuesit**

#### **Neni 8                  Obligimet e Kontraktuesit**

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhreve administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtëj fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu eksposuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afermit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosëasnë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standarde, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvjë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur pë realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren; dhe
- në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

#### **Neni 9                  Personeli**

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

#### **Neni 10                  Siguria e ekzekutimit**

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të

ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit te Përkoħshem**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

#### **Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit**

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianeve dhe Materialev;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianeve, Materialev dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit te tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuara.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarria në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsyet e mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose te eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërbimit nga fitimi i kontraktuesit.

#### **Neni 12 Programi**

12.1 Brenda kohës se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program pëmiratim. Programi do te përbaje se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor qe kërkohet për dorëzim dhe miratim te vizatimeve, metodat e përgjithshme qe do ti zbatoje, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime ne programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojoj Programin në intervall jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

#### **Neni 13 Siguria në vend-punishte**

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve te Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për zbatimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë te cilat janë të nevojshme për duhur të detyrave ose që me arsyet mund të kërkojen nga Autoriteti Kontraktues

#### **Neni 14 Ndërhyrja me trafikun**

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet ne peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet ne shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit te shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

#### **Neni 15 Tatimi**

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës se Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

#### **Neni 16 Kostoja e Riparimeve**

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

### **FILLIMI DHE VONESAT**

#### **Neni 17 Fillimi i punëve**

17.1 Kontraktori duhet të fillojë punimet sa më shpejt që është e arsyeshme e mundur pas marrjes së urdhrit me ekspeditën e duhur dhe pa vonesë.

17.2 Kontraktuesi do të ekzekutoj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në Nenin 2 të Formularit të Kontratës.

#### **Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjëren nga këto arsyet:

- Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin

Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospективë ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

#### Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njofsim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së punëve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosise. Autoriteti Kontraktues mund të zgresë dëmet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Konyraktuesit. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e kontraktuesit.

19.2 Nëse mosdorëzimi i punëve parandalon përdorimin e zakonshëm të punëve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 19.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosise.

14.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosise ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Kontraktuesin:

a. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:*

- te konfiskojë garancinë e realizimit;
- te ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënen e pjesës së mbetur të punëve. Kontraktuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Kontraktuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:*

- te konfiskojë garancinë e realizimit;
- te ndërpresë porosine, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Kontraktuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoritetet e tjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:*

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Kontraktuesi i gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te njofoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndërpresë porosine, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Kontraktuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

a. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoritetet e tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:*

- te njofoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndërpresë porosine, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Kontraktuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

## Materialet dhe mjeshtëritë

### Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- kushtet e motit, ndërprerjet e punës qe detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrëthanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;
- deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave qe duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon qe të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimive të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

### Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të janë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të janë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit te kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do te zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuara në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

### Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe përraportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet te dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues qe të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitet që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsyé përvonesë në përbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, qe të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e

prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do te miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të jepë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes se mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimt do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të janë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimi.

### **Neni 23 Paralajmërim i hershëm**

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se ai/ajo vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikime teknike gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tillë ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

## **PAGESAT**

### **Neni 24 Parimet e përgjithshme të pagesave**

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikatë. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjtë formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

24.5 Në rast se Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese, dhe një autoriteti kontraktues nuk i përbush detyrimet e tij sipas kësaj kontrate, veçanërisht obligimet e Nenit 24.2 kontraktori mund të informojë AQP-ne për shkelje të tillë. AQP-ja mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i çdo dhe të gjitha kontratat qendrore publike kornizë të nxjerra nga AQP.

### **Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria**

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

#### **Neni 26                  Parapagimi**

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progressive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

#### **Neni 27                  Mbajtja e Parasë**

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerës totale te kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garacion bankar “me kërkësë”.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

#### **Neni 28                  Vërtetimet e pagesës**

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëj vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

#### **Neni 29                  Llogaritja përfundimtare**

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft te deklaratës se llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën

Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës se llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund te jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshoje te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare qe paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njojje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

#### **Neni 30                    Shkaqet për kompensim**

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjera, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Menaxheri i Projektit pa arsy e justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa tjera për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

#### **PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET**

#### **Neni 31                    Parimet e përgjithshme**

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi te jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

#### **Neni 32                    Testet për përfundimin**

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkësës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

### Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, **një certifikatë e pranimit të përkohshëm**.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përvèç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

### Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë te punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinvimet do te filloj nga data kur zëvendësimi ose rinvimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinvimi.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendor, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë pune, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto te Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kuriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë se defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë se defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë se defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

### Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të janë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të janë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tillë do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

### Shkelja e kontratës dhe shkëputja

#### Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të janë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

#### Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- (a) Kontraktuesi ndërprenë punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- (b) Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsyё të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- (c) Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- (d) Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- (e) Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- (f) Kontraktuesi vonohet në përbushjen e Punëve për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur cilado nga palët kontraktuese njofton Menaxherin e Projektit për shkelje të kontratës për arsyen të tjera nga ato të renditura më lart nën 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë a është shkelja thelbësore apo jo.

37.4 Nëse për shkak të fajt të palës së tretë krijojen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri I Projektit me pëlqimin e Kontraktuesit do të përfundoj vazhdimësinë e përbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

#### Neni 38                  Forca madhore

38.1 “**Force Madhore**” siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësive të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i.        Obligimet dhe përgjegjësítë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përbushjes së tyre.
- ii.       Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii.      Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritë nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv.       Afati për përbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v.       Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësítë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

#### Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të lëshoi një çertifikatë mbi vlerën e punës së përfunduar dhe materialet e porositura me më pak se përqindja e cila kërkohet nga vlera e punëve të përfunduara, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve.

#### Neni 40                  Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkoħshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nese Kontrata ndërpritet pér shkak të gabimit të Kontraktuesit.

#### Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet pérmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet pér punët e kryera para pranimit të tij dhe pér punët e kryera më pas pér të cilat është arritur marrëveshje.

#### Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

##### Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet pér të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim pér pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe pér ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkесës pér zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkесës. Periudha maksimale që jejet pér arrijen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja pér të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nese Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkësave pér zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpilen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

##### Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore pér zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kérkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo qe palët pajtohen, vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

30.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin pér mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

## KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksoni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë <b>gjuha Shqipe</b> .
Siguria e ekzekutimit	10.1	<b>Shume e Sigurisë së Ekzekutimit është 45000 €uro me vlefshmëri prej 37 muaj.</b>
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsy, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 te KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkësave të menaxherit te kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjër në koston e zëvendësimit të plotë;</li> <li>(b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre;</li> <li>(c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impanteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar.</li> <li>(d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</li> <li>(ii) e personave të tjera: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</li> </ul> </li> </ul>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 3 ditë kalendarike nga data e pranimit te kërkësës se Menaxherit te projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit te punëve: 3 dite pas nënshkrimit të planit të menaxhimit.

	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 36 MUAJ
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit].
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është: do te përcaktohet me vendim nga ZKA
Parimet përgjithshme të pagesave	24	Kërkesat për pageset do të bëhen punët e ekzekutuara në baza mujore (ex post). Pagesa do të autorizohet dhe do të bëhet nga Autoriteti Kontraktues për punët e ekzekutuara ne baza mujore (ex post).
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: <b>nuk ka pageset paraprake</b>
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: <b>10% i vlerës se kontratës.</b>  Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 te KPK.  Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garacion bankar "me kërkesë".  <b>Shuma e parave te mbajtura do te mbahet gjate tere periudhës se defekteve (5 vite)</b>
Shkaqet përkompensim	30.1	
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është <b>3 vite</b> e cila mbulohet <b>ne forme te sigurimit te egzekutimit sipas pikës 10.1</b>
Pagesa shkëputjes kontratës	pas së	39.1 Përqindja që do të zbatohet përvlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve te likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<b>Komisioni për Ndërmjetësim ne kuadër te Ministrisë se Drejtësisë</b>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet <b>Gjykatën Themelore-Prishtinë</b> në pajtim me ligjin në Kosovë.  ose  b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të <b>Tribunalit i</b>

		<p>Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.</p> <p>Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.</p>
--	--	--

## NDËRTIMI I SEMAFORËVE DHE MODERNIZIMI

### PERSHKRIMI I PUNËVE

Nr.		Njësie	Sasia	Çmimi me TVSH	Shuma me TVSH
A	<p>Preja e asfaltit në formë të shirinave me gjëri i b=20-30cm dhe temollini në thellsi i =4cm (shressë e parë e asfaltit). Në pozicion të parashihet se është ngarkimi, transportimi dhe deponimi i mbieljeve ndërtimore, transportimi dhe deponimi i tyre.</p> <p>Vërejtje: Në çmim duhet të përfshihen preja, demolimi, pasrimi i sipërfaqes, ngarkimi i mbjetjeve ndërtimore, transportimi dhe deponimi i tyre.</p> <p>Preja e asfaltit në trotuar në formë të shirrit me gjëri b=80-100cm dhe demolimi i plotë në thellsi minimum 12cm. Në pozicion të parashitet edhe ngarkimi, transportimi dhe deponimi i mbieljeve ndërtimore.</p> <p>Vërejtje: Në çmim duhet të përfshihen preja, demolimi, pastrimi i sipërfaqes, ngarkimi i mbjetjeve ndërtimore, transportimi dhe deponimi i tyre.</p> <p>Demontimi i kubëzave nga betoni dhe deponimi i tyre deri në fshatrytësimin e tyre pasi të definohen saktë lartësia e nevojshme e trotarit.</p> <p>Vërejtje: Në çmim duhet të përfshihen demontimi, deponimi dhe montimi i tyre në lartësinë e paraparë. Largimi i shtrëssës së rëpiertë të zhavorti nga trotuar. Në pozicion përfshihet largimi i ngarkimi, transportimi dhe deponimi i mbetive ndërtimore.</p> <p>Demontimi me lujnes i skajorëve e existues dhe rivendosja e tyre pas irregullimit të sipërfares së trovarit në lartësinë e vendkalimit. Vërejtje: Ky pozicion parashihet të shfryzëzonet një pikat në të diat trovarit e shtrësuar i punuar me kubëza beton.</p> <p>Furnizimi me shavar fr=4-mm pâr dhënen e formës së trovarit të përfshihet vendkalimi. Shresa e zhavarit duhet të jetë jo më e lartë se 5cm. Përmes këtij pozicioni parashihet të krijohet sipërfaqja e kubëzume e nevojshme që të ju mundësonet një kalim sa më i renahtëm për persona që shfryzëzojnë karcocë.</p> <p>Furnizimi me material dhe punimi i shtrëssës (se parë B2-H-22 me trashësi 5-6 cm) dhe shtrëssës së dyё spikulluese të asfaltit AB-11 me trashësi 4cm pâr punimin sipërfares sâ demoluari nga trovarit. Ky pozicion parashihet të ekzekutohet në të gjitha pikat në të cilat trovariat janë të punuara me asfalt. Përmes këtij pozicioni i parashitet të krijohet sipërfaqja e kubëzume e nevojshme që të jenë mundësuar një kalim sa më i renahtëm për personat që shfryzëzojnë karcocë.</p> <p>Furnizimi me material dhe punimi i shtrëssës (se parë B2-H-22 me trashësi 5-6 cm) dhe shtrëssës së dyё spikulluese të asfaltit AB-11 me trashësi 4cm pâr punimin vendkalimit par këmbëzorë. Asfalti duhet të jetë me kualitet të lartë me trashesi i përditshëm t=8 deri 10 cm, siqas nevojes. Para shtrifjes së asfaltit të duhet të pastrohet dhe llyeret me emulsion e tërë hapësira në të cilën vendoset shresa e parë e asfaltit në dimërsinë e vendkalimit të rigjutorit. Së paktën 8 jashtrit të asfaltit të prerë është duhet të bëhet para vendosjes së shtrëssës së dyё të asfaltit dhe pas ngurtësimit të saj. Vendosja e fugës nga bitemeni vërejtje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gjatë punimit duhet të respektohet forma e shtrifjes dhe lartësia e shtrëssës</li> <li>2. Çmimi duhet të epet për një metër gjatësasi të vendkalimit.</li> </ol> <p>Furnizimi me material dhe punimi i fugës nga bitemeni i shkrirë. Kjo fuqje duhet të punohet në pjesën ku llohet asfalti i vjetër dhe asfalti i apo shtruar.</p> <p>Furnizimi dhe realizimi i vendkalimeve per kembësore, me njigje mas hastiche, njigje përcaktohet nga organi mbikryqës.</p> <p>Masa plastik kuri trashesa e vendosjes duhet te jetë nga 0.3-0.5 mm me grimaçë të qelqi dhe rëtës, para tekezotimit të masës plastike obligohet të përdoret prami i adekuat.</p> <p>Furnizimi me gjëa horizontale gjëri i 15cm - rrijtex terhoret (grill), mbajtës dhe kanalit) dhe montimi i tyre paralel me trotuarin në pjesën tu punohet njigjetë apo atë saj (shih figura 1-2 të bashkangjiturë për dy rastet). Grilla duhet të jetë nga i pëllku i rezistente deri në ngarkës mbi 40t. është dëshmuar pârmec atestat.</p> <p>Vërejtje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Për rastin kur grilla parashihet të kryhet pas çaktimit të njigjetës së shtrifjes së ngritisës në mënyrë që grilla e jetë në lartësi të njigjetë me trovarin dhe vendkalimin e ngritisë.</li> <li>Pjesat e pierretës të njigjetës duhet të mbulohen gjithashtu me rrijtex terhoret (grill), për të mos lejuar futjen e mbeturinave në kanal dhe bliotilimin e tij.</li> <li>-Për rastin kur grilla parashihet të kryhet pas vendosjes së bypit përgjelliës Ø 250 mm PE-SN 8. Pjera e asfalt, vendosja e rëvës, vendosja e ngritisës së grilla duhet të puset e kanalizimit atmosferik apo të kombinuar. Pas vendosjes së grills te babet izolimi me fugë nga bitemeni në pjesën e jashtme të saj me asfaltin e përfunduar.</li> <li>Lartësia përfundimare e grills duhet të jetë e barabarrë me sipërfaqen e rrugës.</li> <li>-Në këtë pozicion duhet të parashitet gjithë punë dhe materialët qëra shtesë të nevojshme përfundimin e këtij pozicioni.</li> </ul>	1	750	750.00 €	
2	<p>Ky pozicion parashihet të kryhet pas çaktimit të njigjetës së shtrifjes së ngritisës në mënyrë që grilla e jetë në lartësi të njigjetë me trovarin dhe vendkalimin e ngritisë.</p> <p>Pjesat e pierretës të njigjetës duhet të mbulohen gjithashtu me rrijtex terhoret (grill), për të mos lejuar futjen e mbeturinave në kanal</p> <p>Ky pozicion parashihet të kryhet pas vendosjes së bypit përgjelliës Ø 250 mm PE-SN 8. Pjera e asfalt, vendosja e rëvës, vendosja e ngritisës së grilla duhet të puset e kanalizimit atmosferik apo të kombinuar. Pas vendosjes së grills te babet izolimi me fugë nga bitemeni në pjesën e jashtme të saj me asfaltin e përfunduar.</p> <p>Lartësia përfundimare e grills duhet të jetë e barabarrë me sipërfaqen e rrugës.</p> <p>-Në këtë pozicion duhet të parashitet gjithë punë dhe materialët qëra shtesë të nevojshme përfundimin e këtij pozicioni.</p>	110	110	110.00 €	

	Furnizimi, transporti dhe montimi i panelit ndëriques							
3	Paneli ndëriques $2 \times 1000 \times 1000$ mm, me fuqi $\geq 30$ Paneli vezullues $2 \times 1000$ mm							
4	Standardi EN 12899 dhe EN12352 Shenjë – i ndihalin i shenuar rënë këmbësore 3M ose nglajsgjme diamond grade – me ndiqim LED Ndëriquesi LED, me dimensione $2 \times 100 \times 50 \times 50$ , fuqi e LED $\geq 55W$ , $280lm/W$ me kënd të shperndarjes $120^\circ$ me $21P55$							
5	Ne gjimt logaritë mbajtëset dñe vë gjitha pilita deri në funksionalizmi.							
6	Furnizimi, transporti dhe montimi i shyllave gjysmë portale $6.7m$ maksime krahtë, çelik i gavituar që osa dy krahtës së skërsë vendosjeve me vë gjitha materialin e bazamenti $1x1x1$ përvendosje e sitylliës përlajise ndëriqueset të vendosjeve me vë gjitha materialin e bazamenti.							
7	Furnizimi i instalimit dhe montimit i kablos $4x6mm$ PPO dhei typi $7/0$ i bërjenëtar. Të përashtohen klemë lidhëse dhe materiale tjera deri në finalimin të kyqes në trijet elektrik.							
8	Furnizimi instalimi i kablos $4x25mm^2$ -All-aljorë me klemë, fundore, unazë, mbajtëse dhe materiale tjera përcjellëse përlidhje rë ne shyllva druri apo betonit.							
9	Demonstrimi i kubavezave osse përfjeja e asfaltit dhe kthimi në gjendjen e mëparshme.							
10	Gërmimi, furnizimi, shtrirja, ngjeshtja e pikave: -Zhavori $0.63$ mm dhe $0.37mm$ , ngjashja dhe kthimi në gjendjen e mëparshme.							
11	Materiale te vogla elektrike dhe mëmnikë.							
12	Matijet gjësonezeke i është udhëkryqit, për zhvillimet e dokumentimit të projektit.							
13	Përcaktimi i trassës së kanalizimit kaholik, përdorimisht e pusetave, shyllave semaforkave si dhe kuadrin komandues.							
14	Punimi i projektit kryesor $28x80$ , desiguri i zgjidhjeve të përgatiturave te mëkinieringut te trafikut dhei elektrik.							
15	Testimi i lidhjeve elektrike ne ormanin komandues, testimi dhe venja ne fuksimin.							
16	Punimi i kanaleve fabulloive në trotori duke larguar kubzat prej betoni, asfalti, plaka dekorative, heqje të materialeve të tepurara shështë sse pjesë-të lera.							
17	Punimi i shpimeve nentokosore ne trasene rrujore, per shtrirjen e gjyave per kallimin e kaholive. Vendosa e pyrave te brinjeve ku eshte punuar, mbulimi me rete ne trashezine $20$ cm. Mbushja e kanaleve dha kthimi ne gjendjen mëparshme. Mbrojtja e zoneve te garmura nga aksidante te ndryshme.							
18	Punimi i pusetave, me dim. $(0.60 \times 0.60 \times 1.5)$ m, ne trothare e gjerminë, betonini perqatitjen e formes se betonatur, instalimin e karakteve $\emptyset$ .							
19	Shpërndaja dhe vendoja e shiritit të zëngëzuar Fe/Zn $25x4$ mm per topizm me te gjitha ndieritjet ne puseata dhe pjesë metalike te pusetave.							
20	Hapja e kanalit dhe betonit i shyllave semaforkave standarde, per automjetë dhe kembesore sipas projektit me kualitet rë betonit C $25/30$ me dim. $(0.50 \times 0.50 \times 6)$ m.							
21	Hapja e kanalit dhe betonit i shyllave semaforkave gjysmë portale sipas projektit me kualitet rë betonit C $25/30$ me dim. $(1x1.5x1)$ m.							
22	Shtrirja e asfaltit e pjesës e demtuarit dhe kthimi ne gjendjen e mëparshme.							
23	Furnizimi, transportimi dhe instalimi i shyllave gjysmë portale $5.3$ m te galvanizuarë (zinktimi i rrethit). Sipas detrit.							
24	Furnizimi, transportimi dhe instalimi i shyllave semaforkave me gjatesi $4.2$ m. Shyllat duhet te te galvanizuarë (zinktimi i rrethit).							
25	Furnizimi, transportimi dhe instalimi i shyllave semaforkave me gjatesi $3.2$ m. Shyllat duhet te galvanizuarë (zinktimi i rrethit).							
26	Vendoja e kaholive elektrike PPO $5x6mm^2$ si dhe kyçja ne rjetin elektrik. Furnizimi, transporti dhe montimi i modenit i monitorit per ndërlidje mes kontrollit dhe gendjes se monitorimit. Modeni duhet te ketë mundesine per ligjet me GSM, LAN dhe Fije Optike.							
27	duhet te pajiset me $24$ grupe te shijave dhe më mundësi te zgjermimit te tregave ne rjetin elektrik. Në njësinë komanduese është sigurohet një interfaq i intelligentë që i mundëson detektion (rë kontrollit) dhe të njesinës të transjë kontrolli rë regulli dhe transferimi të të dhënavave te kontrolluesi në mënyrë që nuk menaxhojë që nuk arrokohim e ngarkesave te trafikut ne kësot ndër sektoren, dhe mundesine të transferimit rë dhënavave në qendrë. Kontrollori duhet te ketë mundësinë e kontroller moduli përlidhje me GPRS, GSM 5G, LAN, File Optike etj.							
28	Furnizimi, transporti dhe montimi i modenit i monitorit per ndërlidje mes kontrollit dhe gendjes se monitorimit. Modeni duhet te ketë mundesine per ligjet me GSM, LAN dhe Fije Optike.							
29	Furnizimi, transporti dhe montimi i kaholive te internetit FTTH Flat me $2/1$ me te gjitha pjesat si dhe kyqja në rjet.							
30	Furnizimi, transporti dhe montimi i kaholive JUT CAT6 dhei konkreteve nevojshem.							
31	Kabell opitik 24 file Single Mode përlidhje me përdorim nëntokosor.							
32	Furnizimi, transporti i treguesit (litarik) tre ngjyresh per automjetë $\emptyset 200x3$ i teknologjise Power LED sipas standardeve EU, EN-12366.							
33	Furnizimi, transporti i treguesit (litarik) tre ngjyresh per automjetë $\emptyset 200x3$ i teknologjise Power LED sipas standardeve EU, EN-12368.							
34	Furnizimi, transporti i treguesit (litarik) dy ngjyresh per kembasore $\emptyset 200x3$ i teknologjise Power LED sipas standardeve EU, EN-12368.							

	Furnizimi transroti dhe montimi i drithës siguruese të kuqe me specifikat minimale teknike;				
35	Tensioni: DC 9V-60V Këndi i ndërkinjtë vend i ngushtë me efekt drithë në linjë Numri i LED-ve: ≥ 6 LED Cree 5W Ngjyra: Drithë e KUQE Resistencë udaj i jutjë: ≥ IP67		copë	1	420      420.00 €
36	Paisje sinalizuese par te veber		copë	1	345      345.00 €
37	Furnizimi transproti Countdown timer - per automjetave Ø 300 i teknologjisë LED		copë	1	450      450.00 €
38	Furnizimi transproti Countdown timer - per kembesore Ø 200 i teknologjisë LED		copë	1	350      350.00 €
39	Kablli i sinjalit prap 7x1.5 mm <sup>2</sup>	m'	1	3.6      3.60 €	
40	Furnizimi transproti dhe montimi i kabllit XSLY 3x0.75mm <sup>2</sup>	m'	1	4.6      4.60 €	
41	Furnizimi transproti dhe montimi i kabllit XSLY 5x0.75mm <sup>2</sup>	m'	1	3.8      3.80 €	
42	Furnizimi transproti dhe montimi i kabllit XSLY 4x0.75mm <sup>2</sup>	m'	1	3.9      3.90 €	
43	Porosia furnizimit die montimi i invertorit 1200 W - përe sinuvave se basiku me te ormanin dhe pësijet tjerë te nevojshme.		copë	1	1400      1,400.00 €
44	Porosia furnizimit die montimi i injektorit		copë	1	350      350.00 €
45	Instalimi i semaforit per automjete Ø 300 x3 ne shyllat portale		copë	1	80      80.00 €
46	Instalimi i semaforit per automjete Ø 200x3 ne shyllat portale dhe shyllat vertikale.		copë	1	80      80.00 €
47	Instalimi i semaforit per Kembesore Ø 200x3 ne shyllat portale dhe shyllat vertikale		copë	1	80      80.00 €
48	Instalimi i numerueseve CD te autoritjetave		copë	1	80      80.00 €
49	Instalimi i numerueseve CD te kembesoreve		copë	1	50      50.00 €
50	Kalimi i kabilave te shyllit neper gjatë e kanalizimit die lëshjet e tyre neper pushtet	m'	1	2.1      2.10 €	
51	Krullimi i lëshjeve ne shyllat gjysmë-portale		copë	1	150      150.00 €
52	Krullimi i lëshjeve ne shyllat e semafofikë		copë	1	100      100.00 €
53	Instalimi i pësiveve te kontrollit ne ormanin komandues me mundesi per monitorimin dhe kordinimin e databazave te dheneave në teren na ne e gjerë kontrolli per te gjithë uehtrëgjigje te semaforit te teknologjisë LED.		copë	1	450      450.00 €
54	Furnizimi, transport i lëshave teknologjike, retheve dhe katrorë e një tipas standardeve.		copë	1	75      75.00 €
55	Furnizimi, transport i lëshave teknologjike, retheve dhe katrorë e një tipas standardeve.	m <sup>2</sup>	1	150      150.00 €	
56	Furnizimi dhe instalimi Software për monitorimin e trafikut i ngarkon e Prishtinës së bashku me integrim ne sistemin aktual te sinjalive ndryshme par te gjitha një set semaforkë ekzistuese dhe të reja.		komplet	1	30000      30,000.00 €
	Liqonca e software 3 ligjave.				
57	Analiza, matja, numrimit i rrejteve motorike dhe i këmbësorëve për një semaforkë nga i është drejtimet e levizimit me lloraritite me software (sim)trafik osse e ngjyshme-raporti duhet ti dorëzohet organit mbikqyrës e atyprur që CD), magjjet duhet të përfshijë të dhanat reale gjatë tërë javës. Në kontrastët, magjjet duhet të përfshijnë 3 herë nga 1-orrë (mëngjes, mesditë dhe pasdite-mbrimjej). Orit e saktë calktohen nga organi mbikqyrës. Cnimi është përm' një nyje semaforkë për te gjitha drejtimet me të gjitha magjet e revojshme që rëndohet nga organi mbikqyrës.	nyje	1	1600      1,600.00 €	
58	Kompletimi i qendrave së semaforëve me paisje ekzistuese të cilat gjenden në komunën e Prishtinës.		komplet	1	2500      2,500.00 €
59	Trainimi i personalit 3 persona nga drejtoria DSHPMSH :1 Ing. i Elektros si dhe 2 Ing. komunikacionit - si dhe trajnim i në Qendrën e Prishtinës të gjitha obligimet i kryen OE fitues.		komplet	1	4500      4,500.00 €
					Totali A: 65.739,00 €

Buletin i 130% e pikave ne ferreti

	Furnizimi, transporti dhe montimi i panelit për kontrollim të shpejtësisë sipas specifikimeve teknike minime:	
	Dimenzionet e ishthme max. 750 x 560 x 80 mm e punuar rëgullave me trashësi 2 mm. Me mundësi te hapjes së pështë frontale që e mundëson qasjen në të gjitha aksesorët.	
60	Pësa e përpamje duhet t'ë jetë nga polikarbonati. Mbrojtja elektrike: min. IP 66. Duhet te ketë bateri i mbi 1.2 v dhjetë 20 Ah, për punë të pavarur gjatë dijetës së lidhjet me lidhjet publik përfundim gjatë natës, në mënyrë që t'ë mbushen baterin e duhet te përshtatet përfundim me ryrrë 240 V ac. Ekran duhet t'ë jetë 3 shfkrat përfundim me shpejtësinë, lartësia e te cilave duhet t'ë jetë min. 320 mm. Duhet te ketë te integruar edhe një ekran me 17 shfkrat me ngjyrë min. 10 lux/kvadrat, i cili duhet te jep mesazhe "Ngadaleso", "5 pilkë", "-10 pilkë", te cilat mëngjanjohen nga softueri i terminalit. Duhet te jetë integruar i radhi doppelë sipas FCC plesa 15. Frekvenca e operimit 24.125 GHz, përdorëtësim i distancës min. 150-200 m <sup>2</sup> , te ketë USB port i llojshëm me PC. Paneli duhet te jetë dy ngjyresh, e kuqe për atë që e gjigjafojnë shpejtësinë dhe e gjelber për atë që ne levizin me shpejtësi te lejuar. Numri i LED-ëve: min. 480 copas, 5 shfkrat, 2 numra + 1/2, lartësia e shkronjave: min. 320 mm, Shpejtësia e detektimit: 01-139 km/h, Distancë e detektimit: 150 - 200 m. Tipi i LED-ëve: CREE ose e ngashhtme me ndryshesmin e mëdha, e kujdesit 15000 mcd. Temperatura puneuse: -30 - +60 °C, Peshë min. 1.5 Kg, Konsumi i energjisë se stendi max. 50 mA per 12 VDC Min. Dy rreshtore, Numri i karaktereve per rreshtë: min. 10, Rezolucioni: min. 16 x 48, Kontrasti: 33000 cd/m. Te ketë mundësi komunikimit me konektivitet. Te ketë mundësi i llojshës dhe programimit direkt në terminal te vein. Defini shpejtësia maksimale dhe minimale e cilës së shëndoshme te shfajet ne ekran. Specifikat per Data Logger - mbledhjen e dheneve te shfajet ne ekran. Te dhenuat dhate te ruhen ne memorjen e brendshme te panelit. Kapaciteti i ruajtjes se dheneve min. 100 million te dhena. Te dhenerat ruhen ne formata CSV. Te dhenerat ruhen ne formata PDF.	copë 1 3800 3,800,00 €
61	Set i palisjeve per furnizimi me rryme 250 Vac i cili lidhet per ndiqim publik, per furnizimin gjatë natës, te planejt per kontrollim te shpejtësise.	copë 1 520 520,00 €
62	Furnizimi dhe instalimi i kabllos 5x2,5 mm isolimi PP00	copë 1 360 3,00 €
63	Instalimi i palisjeve te kontrollim te shpejtësise, në shyllja dhe vendje jera	copë 1 360 350,00 €
64	Furnizimi, transporti dhe montimi i panelit teknologjik kompjuteri, me karakteristika minime CO2 ose më e avanduar, përmesat e jashtme të korizës 630x660x60mm, me ngjites me 500kg/60mm <sup>2</sup> , me folje e tejdikohme, ndiqimi i brendshëm nga 6 diofa LED me fuqi i shpejtë 4,5W, sensor elektrik dhëri - i nati përsi është i përdorur që mat t'ë popërtueshëm, kornizë e gjelmat t'ë montuar në mjaft të tabelave, e komplektuar me flakë alumini 2 mm e trashtë, me dy blloka 200 mm në kutinë e gjelrit 60 cm t'ë gjithura në katin tjetër të rrugës, i bësë sipas UNI EN 12251 (2006), EN 60529 (2001), EN 60068-3-2 (2008) dhe EN61000-6-1 (2007), mundësi i kompletuar me energji elektrike - solar, 60W 12V me klapa, luxomat 12V, bateri 38Ah 12V, regulatori karikimi 10A 12V, mundësi t'ë lidhjes e ardhshme e tensioni dhe me kabinet per mザezinjave e pajisjeve me permata 400x300x200mm.	copë 1 3800 3,800,00 €
65	Preja e asfaltit në formë të shtrirave me gjerësi b=5cm dhe demoliuni i parë e asfaltit. Në pozicion të parashikuar edhe ngarkimi, transporti dhe depozimi i robotjeve adhurtive, kthimi në gjelje, e mëpashme me t'ë gjitha materialët përgjegjese. Vërehjet: Në çmim duhet t'ë përfshilni përfshirja, demolimi, pastrimi i spërfaqes, ngarkimi i mbejjeve ndërtimore, transportimi dhe depozimi i tyre.	m <sup>2</sup> 1 18 18,00 €
66	Furnizimi, transproti dhe montimi i LED markert (K37) me karakteristika minime ose e avancuar: E bardhë e dyshme, ndiqimi i artë dhe intensiteti i drithës, rezistent ndaj drithës fantazmë diametri 130 mm, 3 mm mbi sipërfaqen e troharit, furnizimi me energji 24 VDC, konsumi 2 W, intensiteti i drithës 75 cd mundësia e kontrollit të kritës - ndiqimi i regjulueshëm, ndërtimë e burimeve të kompjuterit automatisht, të drithës në rast të dhëstimit të LED-ve individuale, pësja e spjërmës e kufizës shtë prej kelki inox rezistent ndaj pështimit të borës dhe gërvishjeve, pjesa e poshtme e kabinës është bëre e përsi është rezistent ndaj uljeve të kripur, nivele mboljtjeje IP65.	copë 1 380 380,00 €
67	Furnizimi, transproti dhe montimi i kabinetit plastik 500x400x200 mm përmontimi i energjisë elektrike përmes ndiqimit publik që përmblajnë: (tablo, kapëse, kaflesh, etj)	copë 1 350 350,00 €
68	Furnizimi, transproti dhe mëmontimi i baterisë solar gall 35A.	copë 1 150 150,00 €
69	Rruajtja dhe mëntja e t'ë dhëneve rë memoria brendshme të modullit. Të dhënat duhet të mbeten të ruajtura në memoriën e brendshme të modullit edhe pas një deprijeje të energjisë.	copë 1 2200 2,20,00 €
70	Furnizimi, transproti dhe mëmontimi i kabilos PPL 3x2,5mm <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup> 1 8 8,00 €
71	Furnizimi, transproti dhe mëmontimi i kabilos 2x2,5mm <sup>2</sup> përi LED Markera	m <sup>2</sup> 1 15 15,00 €
72	Furnizimi, transproti dhe mëmontimi i tubit mbrojtës me shtritura me diametër 12 mm.	m <sup>2</sup> 1 2,8 2,80 €

Furnizimi, transport, lidhja e palijsive sinjalizuese të drithës me aplikacionin cloud (CLOUD-installimi) që ju lejon të monitoroni funksionimin e sistemit nga një vendndodhje e largët nëpërjet internetit në kohë reale me funksioninilitet e mëposhtme:

- sinfraqia e vendmoodhjes së sinjalizave të drithës në një hartë gjeografike
- sinfraqia e statutit funksionon/nul funksionon
- fiksja/ndesa në distancë e elementeve individuale të sinjalizimit të drithës
- mbikëqyrjen e konsumatorit
- sinfraqia e statutit të karikimit të baterisë
- monitorimi i temperaturës brenda palijsës së sinjalizimit të drithës
- diagnostifikimi dhe memoria e të gjitha statuseve të palijsjeve të sinjalizimit të drithës

73

komplet	1	4200	4,200.00 €
<b>Total B:</b>			<b>15,736.80 €</b>

REKAPITULIM		Çmimi total	Çmimi total i peshkar
A. Gjithsej	1.597.70%	€ 65,739.00	€ 46,017.30
B. Gjithsej (60-73) :	30%	€ 15,736.80	€ 4,738.04

*Cmimi i përgjithshëm i peshuar (ofertat do të vlerësohen ne bazë të kësaj vlerë), Kjo është vlera e cila do te duhet të shenhet në Formularin e ofertës dhe do të lexohet gjatë hapjes publike.*

E rrëndishme:

Gjatë të gjitha punimeve të lartësekura, punëkryeri është obligohet të plotësojë kushtet e mëposhtme në përpikëmtëri:

Sinjalizimi i vend-punisës dhe orientimi i trafikut dinet të jenë konform Ligji Dëri Siguri & Komunikacionit Rugor (Nr.05/L-088). Shenja e lajmërimit duhet të vendosen sipas Udhëzimit Administrativ (Nr.09/2017).

Vlefje: Mënyra e sinjalizimit paraprakisht duhet të aprovohet nga organi mbikëqyrës. Kompania e kontrolluar obligohet të bëjë planin e menaxhimit të trafikut të paraqitur me skita në funksion të dinamikës së zhvillimit të punimeve. Irregullimi i trafikut, mbrojtja e vendit te punës, sistemi i trafikut gjatë ndertimeve me sinjaljet e trafikut, shirira sinjalizues).

## **AUTORITETI KONTRAKTUES**

---

**KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, TREPQES NR.2, -, PRISHTINË,**

**Zyrtari përgjegjes i prokurimit:**

**Nr i Prokurimit: 616-22-4140-5-2-1**

### **OPERATOR EKONOMIK:**

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: **Grup i Operatorëve Ekonomik Bahri Asllani; Lasemaforica s.r.l., RR. Agim Ramadani, Aktash C1/9, 10000, Prishtine, Kosovë**

E-mail: [info@ekoinvest.co](mailto:info@ekoinvest.co)

Personi kontaktues: **Eron Asllani**

Telefoni: **044 303068**

Faxi:

Numri fiskal:

**Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):**

Partneri 1.

Emri i kompanisë: **Bahri Asllani**

Numri fiskal: **810906620**

Vend-Selia: **RR. Agim Ramadani, Aktash C1/9, 10000, Prishtine, Kosovë**

Partneri 2.

Emri i kompanisë: **Lasemaforica s.r.l.**

Numri fiskal: **00206150286**

Vend-Selia: **VIA PONTICELLO, 17, PADOVA, Italia**

# FORMULAR PËR DOREZIMIN E TENDERIT

## Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 616-22-4140-5-2-1

**Titulli i kontratës: Ndërtimi i Semaforve modernizimi ,ndërtimi i paneleve ndriquese dhe dhe matësve të shpejtësis**

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësish përbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

### 1 Ndërtimi i Semaforve modernizimi ,ndërtimi i paneleve ndriquese dhe dhe matësve të shpejtësis

3. Çmimi total i tenderit është:

**50 756,34 EUR**

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 90 nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informata e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të finançuara nga BKK