



24 107 / 2020

KONTRATA PUBLIKE KORNIZË

Komuna e Prishtinës (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë;

dhe

Grupi i OE "AGRO INVEST 1" Shpk & "IS Company" Shpk, (në vazhdim "Kontraktori"), me adresë: Mushtishtë pn, Suharekë, me numër unik të regjistrimit të biznesit 811034280, përfaqësuar nga Antigona Jakupi, në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike kornize për punët si në vijim:

Intervenimi dhe mirembajtja në pompa, kanalizim atmosferik, fontana, kroje publike, monumente dhe mure rezistuese – Loto - I-re

Numri i prokurimit	616	2	0	0	6	0	5	2	1
--------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kësaj kontrate publike kornizë është që të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat e implementimit për kryerjen e punëve të riparimit/mirëmbajtjes në vijim:

Intervenimi dhe mirembajtja në pompa, kanalizim atmosferik, fontana, kroje publike, monumente dhe mure rezistuese – Loto - I-re

Autoriteti Kontraktues bënë blerjen vetëm në emër të vetë Autoritetit

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek Kontraktori, duke specifikuar listën e punëve që duhet të performohen me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurojnë punë, të përmendura në 1.1.

1.4 Kontrata hynë në fuqi nga data e caktuar në planin e menaxhimit dhe përfundon në afatin prej 365 diteve.

Neni 2 Koha e përfundimit

2.1 Afati kohor për ekzekutimin e punëve do të jetë [3] ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i ekzekutimit të punëve do të jetë Prishtinë sipas kërkesave të zyrtareve të AK.

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimet njësi të punëve riparuese janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Kontraktuesi.

Vlera totale indikative e kontratës është: 84.249,²⁰ Euro. (Tetëdhjetë e katër mijë e dyqind e katërdhjetë e nente euro e njetete eurocrnt). Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative është +/-30%. Nëse urdhër blerjet tejkalojnë sasinë totale indikative ose vlerën totale indikative të kontratës publike kornizë (duke përfshirë + tridhjetë për qind (30%), pa marrë parasysh datën origjinale të skadimit të Kontratës Publike

Kornizë, kontrata do të ndërpritet automatikisht. Mospërputhja e lejuar plus/minus tridhjetë përqind (30%) vlen edhe për pozicion/artikull, dhe në rast të arritjes së pragut të lejuar AK nuk mund të bëjë porosi tjera për atë pozicion/artikull.

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka bërë Kontraktuesit sipas kontratës publike kornizë.

3.3 Çmimet e njësisive do të jenë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike kornizë.

3.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Neni 4 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;

4.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.





Neni 5 Komunikimet

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqimi, miratimi, certifikata apo vendimi do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët Shqipe në katër origjinale, tri origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktorin	
Emri:	Zeke Bardhaj	Emri:	Ardi Jakupi
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	Pozita:	MENAXHER
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	24-07-2020	Data:	24 SHKPT 2020
Vula:		Vula:	

PJESA II E KONTRATËS

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "**Kontratë**" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "**Punë**" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhiniering civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "**Kontraktuesi**" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "**Menaxheri i Projektit**" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "**Çmimi Kontratës**" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "**Vendi i ndërtimit**" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "**Pajisjet e kontraktuesit**" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "**Skicat**" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "**KPK**" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "**KVK**" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontrahohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontrahon pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me **standardet, praktikat, metodat dhe procedurat** ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritret nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren; dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktori duhet të fillojë punimet sa më shpejt që është e arsyeshme e mundur pas marrjes së urdhrimit me ekspeditën e duhur dhe pa vonesë.

17.2 Kontraktuesi do të ekzekutoj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në Nenin 2 të Formularit të Kontratës.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuar në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së punëve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosise. Autoriteti Kontraktues mund të zbrisë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet të behen Konyraktuesit. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e kontraktuesit.

19.2 Nëse mosdorëzimi i punëve parandalon përdorimin e zakonshëm të punëve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 19.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosise.

14.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosise ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Kontraktuesin:

a. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emer të vete Autoritetit, me një operatore ekonomik:*

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënie të pjesës së mbetur të punëve. Kontraktuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Kontraktuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emer të vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:*

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Kontraktuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Kontraktuesi i gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndërpresë porosine, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Kontraktuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

Materialet dhe mjeshtëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës qe detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave qe duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon qe të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit te kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do te zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe ciësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet te dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues qe të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar

plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do te miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Parajlmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se ai/ajo vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikime teknike gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tilla ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT

Neni 24 Parimet e përgjithshme të pagesave

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

24.5 Në rast se Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese, dhe një autoriteti kontraktues nuk i përmbush detyrimet e tij sipas kësaj kontrate, veçanërisht obligimet e Nenit 24.2 kontraktori mund të informojë AQP-ne për shkelje të tilla. AQP-ja mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i çdo dhe të gjitha kontratat qendrore publike kornizë të nxjerra nga AQP.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës se llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa tjera për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, **një certifikatë e pranimit të përkohshëm**.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues

- duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranimit të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranimit të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriç të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimit përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke çekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të porealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumata që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- (a) Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- (b) Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- (c) Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- (d) Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- (e) Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- (f) Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e Punëve për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur cilado nga palët kontraktuese njofton Menaxherin e Projektit për shkelje të kontratës për arsye të tjera nga ato të renditura më lart nën 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë a është shkelja thelbësore apo jo.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesit do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 **"Force Madhore"** siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.

iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Paguesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të lëshojë një çertifikatë mbi vlerën e punës së përfunduar dhe materialet e porositura me më pak se përqindja e cila kërkohet nga vlera e punëve të përfunduara, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen, vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

30.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është <i>10% e vlerës së kontratës që është në shumën prej: 8,425.00 €</i> euro per pjesën e I-re me garancion bankar nga një bankë e licencuar ose kompani sigurimesh e licencuar nga BQ e Kosovës, për një periudhë garantuese prej së paku 13 muajve , duke filluar nga data e fillimit të punimeve.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 15 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë nga dita e caktuar në planin e menaxhimit nga menaxherini kontrates

	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 365 ditë.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit].
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit do të përcaktohet pas nënshkrimit të kontratës me vendim nga ZKA.
Pagesat	24	Kërkesat për pagese do të bëhen punët e ekzekutuara në baza mujore (ex post). Autoriteti Kontraktues do të paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar për çdo muaj për muajin paraprak për punët – shërbimet e kryera dhe konstatuara nga menaxheri i projektit dhe organi mbikëqyrës të caktuar me vendim nga ZKA.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës së kontratës. Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 të KPK. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”. Shuma e parave të mbajtura do të mbahet nga data e nënshkrimit të kontratës në afat prej 13 muajve.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendrike pas nënshkrimit të kontratës.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë. ose b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

Përshkrimi i projektit Pastrimi dhe rregullimi i shtretërve të lumenjve, kanaleve të hapura dhe proçkave, sipas specifikimit

Pajisjet e paraqitura në specifikim të projektit janë të domosdoshme, secila veç e veç të cilat e kanë rëndësinë e saj të përdorimit të tyre gjatë realizimit të punimeve, si vijon :

Pika e 1. e përshkrimit ka të bëjë me pastrimin e shtratit të lumenjve, proçkave në pjesën urbane dhe rurale, në sezonin e vjeshtës dhe at të pranverës. Gjatë pastrimit, thellimit dhe zgjerimit, të tyre duhet bërë largimin e dheut, lymit, gurëve, drunjtëve e mbeturinave tjera. Mekanizmi i cili duhet të përdoret: 2 kamion nga 10 kub, 1 kamion me 5m kub, apo makineri më lehtë sipas nevojave të terrenit, 1 ekskavator i madh, 1 ekskavator më i vogël (mesëm), 1 motosharrë dhe vegla tjera të punës të domosdoshme për realizimin e punimeve. Në vendet ku nuk mund të punohet me mekanizëm, punët duhet të realizohen me punëtor fizik (si nën ura , në vende të ngushta, aty ku nuk mund të hyj mekanizmi teknik).

Pika 2. Pastrimi i portave hyrëse duhet të bëhet me mekanizëm ose me fuqi punëtore, varësisht nga lokacioni. Këtë pozicion duhet pasur kujdes që të pastrohet e tërë sipërfaqja për rreth.


Pika 3. Gjatë pastrimit të kanaleve të hapura të pa betonuara duhet pasur kujdes që mos të dëmtohet shtrati ekzistues i kanalit, mirëpo nëse ka dëmtime të tij, ato të riparohen gjatë punimeve (të mbushen me dhe apo material guror).

Te pastrimi kanaleve të hapura e të ndërtuara nga betoni të kihet kujdes mos dëmtimi i bazës apo mureve të tij, pastrimi të bëhet me mekanizëm adekuat ose me fuqi punëtore.

Pika 4. Pastrimi i kanalizimit atmosferik dhe të kombinuar duhet të bëhet me fuqi punëtore dhe me kamion special (sulmues me ujë). Gjatë realizimit të këtij pozicioni operatori ekonomik duhet që të ndërmarr të gjitha masat e sigurisë në komunikacionin rrugor si për punëtorët e tij po ashtu edhe për pjesëmarrësit tjerë në komunikacion që kalojnë afër vend punimit (pusetës e cila është duke u pastruar).

Pika 5. Gjatë punimit apo riparimit të grilës së tërthorët duhet, siguruar vendi ku punohet, duhet të vendoset kapaku special mbi grilë, apo mbi te deri sa të forcohet betoni, asfalti apo kubëzat. Për punimin e këtij pozicioni duhet pasur veglat e domosdoshme të punës, si: gjeneratorin, prerësen e asfaltit apo betonit si dhe pajisjen për thyerje dhe demolim (hilltin) të asfaltit dhe betonit.

Pika 6. Gjatë realizimit të pozicioneve të kontratës, nëpër vend punishte duhet të barten (largohe) deri në deponin të licencuar të gjitha llojet e mbeturinave, d.m.th duhet të pastrohet vendi ku është punuar.



grilës së tërthortë.

Pika. 5 Kapaku mbrojtës gjatë riparimit apo punimeve të

Pastrimi i kanalizimit atmosferik dhe të kombinuar

- Lista e rrugëve:

Nr.	Emri i rrugës	Njësia matëse	Gjatësi
1.	Ilir Konushevci	m'	526.0
2.	Mon Balaj	m'	931.0
3.	Fahri Fazliu	m'	2,120.0
4.	Sami Plakolli	m'	473.0
5.	Ahmet Dërguti	m'	443.0
6.	Josip Rela	m'	151.0
7.	Dalip Alshiqi	m'	526.0
8.	Ibrahim Kelmendi	m'	643.0
9.	Asllan Pireva	m'	783.0
10.	27 Nentori	m'	1,300
11.	Mic Sokoli	m'	300.0
12.	Drenica	m'	380.0
13.	Ismet Krasniqi	m'	513.0
14.	Hysë Popova	m'	310.0
15.	Mark Isaku	m'	380.0
16.	Meto Bajraktari	m'	303.0
17.	Vushtrria	m'	491.0
18.	Murat Mehmeti	m'	344.0
19.	Lidhja e Lezhës	m'	756.0
20.	Ibrahim Lutfiu	m'	424.0
21.	Nazim Gafurri	m'	1,261.0
22.	Shpetim Robaj	m'	1,485.0
23.	Mujdin Alia	m'	1,430.0
24.	Murat Xhaka	m'	322.0

25.	Aqif Blyta	m'	668.0
26.	Shemsi Mramori	m'	423.0
27.	Bajram Bahtiri	m'	1,205.0
28.	Llapi	m'	550.0
29.	Ilaz Agushi	m'	336.0
30.	Xhemajl Prishtina	m'	149.0
31.	Rasim Kicina	m'	580.0
32.	Rexhep Shema	m'	456.0
33.	Shkodra	m'	124.0
34.	Kuvendi i Bujanit	m'	406.0
35.	Xhavit Ahmeti	m'	900.0
36.	Xhorxh Bush	m'	419.0
37.	Garibaldi	m'	230.0
38.	Sheshet	m'	721.0
39.	Rexhep Luci	m'	220.0
40.	Migjeni	m'	190.0
41.	UÇK	m'	1,000.0
42.	Fehmi Agani	m'	663.0
43.	Luan Haradinaj	m'	513.0
44.	Tring Ismajli	m'	158.0
45.	2 Korriku	m'	80.0
46.	Sylejman Vokshi	m'	324.0
47.	Qamil Hoxha	m'	228.0
48.	Pashko Vasa	m'	243.0
49.	Lorenc Antoni	m'	143.0

50.	Mujo Ulqinaku	m'	206.0
51.	Nazmi Mustafa	m'	258.0
52.	Perandori Justinjan	m'	644.0
53.	Robert Doll	m'	352.0
54.	Dritan Hoxha	m'	392.0
55.	Ukshin Hoti	m'	750.0
56.	Bekim Fehmiu	m'	448.0
57.	Tirana	m'	830.0
58.	Vicianum	m'	1,080.0
59.	Nora e Hotit	m'	276.0
60.	Ahmet Krasniqi	m'	1,910.0
61.	Zagrebi	m'	648.0
62.	Selman Lajqi	m'	755.0
63.	Rinia	m'	401.0
64.	Ferid Curri	m'	667.0
65.	Gjergj Balsha	m'	1,600.0
66.	Stambolli	m'	1,266.0
67.	Qemajl Stafa	m'	831.0
68.	Bataljoni Atlantiku	m'	3,076.0
69.	Agim Ramadani	m'	1,430.0
70.	Agron Rahmani	m'	364.0
71.	Rahim Beqiri	m'	1,064.0
72.	Sokol Sopi	m'	2,018.0
73.	Ardian Krasniqi pjesa e dyte	m'	315.0
74.	Arkitek Karl GEGA	m'	190.0

75.	Ali Pash Tepelena	m'	212.0
76.	Gazmend Zajmi	m'	650.0
77.	Armend Daci	m'	406.0
78.	Hilmi Rakovica	m'	475.0
79.	Afrim Loxha	m'	419.0
80.	Zenel Saliu	m'	416.0
81.	Ernes Koliqi	m'	59.0
82.	Deshmoret e Marecit	m'	1,352.0
83.	Hysni Curri	m'	130.0
84.	Hamz Jashari	m'	386.0
85.	Hakif Zejnullahu	m'	359.0
86.	2 Nentori	m'	315.0
87.	Vellezerit Gervalla	m'	350.0
88.	Mbretresha Teuta	m'	492.0
89.	Idriz Gjilani	m'	358.0
90.	Iljaz Kodra	m'	925.0
91.	Isa Boletini	m'	760.0
92.	28-Nëntori	m'	628.0
93.	Tahir Zajmi	m'	859.0
94.	Fatime Sokoli	m'	947.0
95.	Lekë Dukagjini	m'	230.0
96.	Sadik Bekteshi	m'	244.0
97.	Aziz Abrashi	m'	630.0
98.	Epiri	m'	510.0
99.	Dervish Çollaku	m'	830.0

100.	Ali Vitija	m'	1,800.0
101.	Gjone Nikoll Kazazi	m'	851.0
102.	Qershori	m'	270.0
103.	Don Bosko	m'	244.0
104.	Deshmoret e Kombit	m'	884.0
105.	Eqrem Qabej	m'	685.0
106.	Enver Maloku-pjesa 1	m'	779.0
107.	Fehmi Lladrovci	m'	433.0
108.	Xhevë Lladrovci	m'	317.0
109.	Afrim Zhitia	m'	537.0
110.	Çlirimi	m'	600.0
111.	Bahri Fazliu	m'	907.0
112.	Enver Maloku-pjesa 2	m'	1,065.0
113.	Fadil Vata	m'	712.0
114.	Xheladin Rakaliu	m'	477.0
115.	Hyzri Talla	m'	970.0
116.	Dëshmorët e Gollakut	m'	2,704.0
117.	Gucia	m'	1,806.0
118.	Musli Mulliqi	m'	278.0
119.	Zija Shemsiu	m'	562.0
120.	Mark Dizdari	m'	185.0
121.	17 Shkurti	m'	263.0
122.	Imzot Nikë Prela	m'	659.0
123.	Motrat Çiriazhi	m'	288.0
124.	Motrat Çiriazhi	m'	207.0

125.	Fontana	m'	131.0
126.	Hakif Zejnullahu	m'	360.0
127.	Henry Dynan	m'	470.0
128.	Mujë Krasniqi	m'	282.0
129.	Nezir Gashi	m'	465.0
130.	Qamil Bala	m'	250.0
131.	Muharrem Fejza	m'	500.0
		Totali:	83,178.00

Prokurimi: 616-20-1920-5-2-1

Nr i brendshëm: 616 20 060 521

Tituli: Intervenimi dhe mirembajtja ne pompa, kanalizim atmosferik, fontana, kroje publike, monumente dhe mure rezistuese

- 1 Pastrimi i shtratit te lumenjeve dhe kanalizimit atmosferik**
- 3 Intervenime emergjente**

Kodi i tenderit: 02.06.2020

Data: 02.06.2020

Lista e dokumenteve të tenderit mbështetëse

Nr.	Dokument
1.	Deklaratat.pdf
2.	Regjisimi i Tvsh.pdf
3.	Qarkullimi Financiar.pdf
4.	Stafi Teknik dhe Profesional.pdf
5.	Kontratat dhe Referencat.pdf
6.	Makineria.pdf
7.	Sigurimi i Tenderit.pdf

Përshkrimi i çmimeve

Nr	Emërtimi i grupit	Dokumenti
1.	Pastrimi i shtratit te lumenjeve dhe kanalizimit atmosferik	Paramasa dhe Paralogaria Lot 1.pdf
2.	Intervenime emergjente	Paramasa dhe Paralogaria Lot 3.pdf

Pjesët e tenderit që do të dorëzohen ndaras:

JO

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, TREPQES NR.2, -, PRISHTINË,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 616-20-1920-5-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: Grup i Operatorëve Ekonomik AGRO INVEST 1 SH.P.K.; Is Company Sh.p.k., Suharekë, Mushtishtë p.n, 23000, Suharekë, Kosovë

E-mail: agroinvest001@gmail.com

Personi kontaktues: ANTIGONA JAKUPI

Telefoni: 049/111-625

Faxi:

Numri fiskal:

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

Partneri 1.

Emri i kompanisë: " AGRO INVEST 1 " SH.P.K.

Numri fiskal: 601229877

Vend-Selia: Suharekë, Mushtishtë p.n, 23000, Suharekë, Kosovë

Partneri 2.

Emri i kompanisë: " Is Company " Sh.p.k.

Numri fiskal: 600049812

Vend-Selia: Edit Durham, -, PRIZREN, Kosovë

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 616-20-1920-5-2-1

Titulli i kontratës: Intervenimi dhe mirembajtja ne pompa, kanalizim atmosferik, fontana, kroje publike, monumente dhe mure rezistuese

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Pastrimi i shtratit te lumenjeve dhe kanalizimit atmosferik

3. Çmimi total i tenderit është:

84 249,20 EUR

Dhe në fjalë [*shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro*]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 90 nga data finale për dorëzim të tenderëve.
5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës
6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [*shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet*] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [*shëno emrin e udhëheqësit*]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.
7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK
8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e

rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj nesh nëse e bën këtë.

Informacion në lidhje me nënkontraktorët

Emri dhe adresa e nënkontraktorit	Numri fiskal - nënkontraktorë	Përshkrimi i pjesës së kontratës që do të nënkontraktohet	Pjesa vlera të nënkontraktohet	Përqindja e kontratës që do të nënkontraktohet (%)

Pastrimi dhe rregullimi i shtretërve të lumenjve, kanaleve të hapura dhe prrockave

Pastrimi dhe rregullimi i shtretërve të lumenjve, kanaleve të hapura dhe prrockave

I. Pastrimi gjatë dhe para sezonit vjeshtor

Vërejtje: Gjatë të gjitha aktiviteteve të pastrimit dhe rregullimit të shtretërve të lumenjve, prrockave, kanaleve të hapura, portave hyrëse dhe dalje, atyre të mbuluara me pjesë metalike, lëshesave, kanaleve të ndërtuara nga betoni, pjesëve nën ura, etj, dmth në të gjitha aktivitetet duhet të bëhet ngarkimi, transportimi dhe deponimi i materialit (mbeturinave) të krijuar në deponi të licencuara për mbeturina të ndryshme. Këto bartje (ngarkesa e mbeturinave) duhet të dëshmohet me fatura të lëshuar nga personat zyrtar të deponisë së licencuar, në emër të operatorit ekonomik të kontraktuar nga autoriteti

Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi (njësi)	Çmimi me TVSh
A. Pastrimi i lumenjve					
1	Pastrimi i shtratit të lumit nga "Fusha e Pajtimit" përgjatë rrugës "Hasan Remniku", fshatit "Llukar" deri në dalje të fshatit "Makoc", pastrimi nga lisa, shkurre, barishte dhe mbeturina të ndryshme, duke përfshirë edhe urat mbi lum 7,352.00 metra gjatësi;	m'	7,352	0.10 €	735.20 €
2	Pastrimi i shtratit të lumit Llap, zgjerimi, thellimi dhe ndërtimi i shtratit të lumit në territorin e Komunës së Prishtinës (nga kufiri kadastral Komunës së Podujevës e deri te kufiri i Komunës së Kastriotit), 12,000.00 metra gjatësi.	m'	12,000	0.10 €	1,200.00 €
				Shuma:	1,935.20 €
B. Pastrimi i prrockave në pjesën Urbane					
1	Pastrimi i përroskave sipas përshkrimeve në vijim: a) Përroska e ujit në hapësirë të ngushtë në lagjen "Përroi i Njelmët". Pastrimi nga mbeturina, shkurre dhe ujëra të zeza 1,500.00 metra gjatësi; b) Përroska në rrugën "Villiam Shekspir" (Kodra e Trimave) deri në hyrje të fshatit "Shkabaj" 1,900.00 metra gjatësi; c) Përroska në rrugën "Pellazgët" në lagjen "Stullqaj" të pompa e karburanteve deri te shtëpia që shple në lagjen "Rrustemaj" 400.00 metra gjatësi; d) Përroska nga Veterniku në rrugën "Behar Begollit" deri te rruga "Raif Pollomi". Pastrimi nga mbeturinat e ndryshme thellimi dhe zgjerimi i proçkës 2,300.00 metra gjatësi; e) Pastrimi, zgjerimi dhe thellimi i prrockës së ujërave nga rreth rrotullimi në fund të rrugës "B" deri në rrugën "Malush Kosova" 500,00 metra gjatësi; f) Pastrimi nga barishtet dhe hapja e kanalit për rrjedhjen e ujërave të grumbulluar mbi shtëpitë e banimit në rrugën "Feniksët e Lirisë" në lagjen "Prishtina e Re" nën Pallatin e Drejtësisë 250.00 metra gjatësi; g) Pastrimi dhe zgjerimi i kanalit të hapur e të pajtuar për gjatë rrugës "Basri Canolli" nga banesat e socialit ("Fusha e Pajtimit") 1,000.00 metra gjatësi.	m'	7,850	0.10 €	785.00 €
				Shuma:	785.00 €



C. Pastrimi i prrockave ne pjesën rurale				
Pastrimi i përroskave sipas përshkrimeve në vijim:				
a) Prrocka në fshatin "Bërrnicë e Epërme", shtrirja edhe në hapësira private 1,500.00 metra gjatësi;				
b) Pastrimi i prrockës së ujit në lagjen "Verbovc" dhe "Brestovci" në fshatin "Barileve" 250.00 metra gjatësi;				
c) Pastrimi, zgjerimi dhe thellimi i prrockës se ujërave në fshatin "Hajvali" në lagjen "Byqmeti" nga rruga "Pavarësia"- "Ulëzat" "Shemsedin Vllasallu"-rruga magjistrale Prishtinë-Gjilan (1,500.00 +2,000.00) metra gjatësi;				
Sqarim: Rreth situatës së këtyre lokacioneve: Duke filluar nga rruga "Pavarësia", në pjesën e poshtme të saj duhet të pastrohet dhe zgjerohet Përroska e ujërave pjesërisht, deri në lagjen Byqmeti, në gjatësi të përafërt prej 1,500.00 m. Në afërsi të rrugës së "Ulëzave" mbi dhe nën të, në vazhdimësi deri nën rrugën magjistrale gjendja është tejte e rëndë, si në përroskën e ujërave po ashtu. Pastrimi i përroskës nga lagja "Byqmeti" 1 km mbi rrugën magjistrale dhe 1 km nën rrugën magjistrale Prishtinë- Gjilan;				
1	m'	12,550	0.10 €	1,255.00 €
d) Pastrimi, thellimi dhe zgjerimi i përroskës së ujërave dhe kanalit të hapur të ndërtuar nga betoni prej pjesës hyrëse në llqe pastaj duke vazhduar në lagjen "Pallaj", "Bislimaj", "Alijaj" 2,200.00 metra gjatësi;				
e) Pastrimi, thellimi dhe zgjerimi i përroskave në fshatin "Mramur" nga ura afër ambulancës (Rruga e lagjes së "Batallve") në drejtimin në lagjen "Hamdiaj" dhe "Spahijaj" 2,300.00 metra gjatësi;				
f) Pastrimi, thellimi dhe zgjerimi i prrockave ne fshatin "Slivove" ne lagjen "Mukat" deri te rruga magjistrale Prishtinë-Gjilan 600.00 metra gjatësi;				
g) Pastrimi, thellimi dhe zgjerimi i Prrockave në Fshatin "Prugofc" Lagja e -V- të, në anën e djathtë të rrugës nga drejtimi Milloshevë - Beši. Kjo prrock (kanal i hapur) është në drejtim të fshatit "Bardhosh", në dy drejtime mbrapa shtëpive (1,500.00 + 200.00) metra gjatësi;				
h) Pastrimi, thellimi dhe zgjerimi i prrockës në Fshatin "Prugofc", lagja e -V- të, nga Market "Ariani" deri te lumi "Uap" përkaj rrugës që shpie për në Fshatin "Barilevë"(kanal i hapur) 500.00 metra gjatësi.				
Shuma:				1,255.00 €

D. Kanale te hapura dhe kanale te ndërtuara nga betoni					
Pastrimi i kanaleve të hapura dhe kanaleve të ndërtuara nga betoni sipas përshkrimeve në vijim:					
1	a) Kanal i hapur ne lagjen "Përroi i Njelmët" afër KFOR it Italian 50.00 metra gjatësi;	m'	1,850	0.10 €	185.00 €
	b) Kanal i hapur i ndërtuar nga betoni te rruga lidhëse "Minatori" si dhe të disa lëshesave te gypave ne gjerësi prej Ø1,000mm ,te ujërave atmosferike përgjatë (përska) rrugës "Brigada 153" ne fshatin "Hajvali" 1,800.00 metra gjatësi;				
				Shuma:	185.00 €
E. Portat hyrës ,mbulesa metalike dhe lëshesa në zonën urbane					
Pastrimi i portave hyrëse sipas përshkrimit në vijim:					
1	a) Pastrim i portës hyrëse në fshatin "Berilëvë" në pjesën ku bëhet derdhja në lumën "Llap";	cope	3	0.10 €	0.30 €
	b) Lëshesë në lagjen "Hamitaj" te rruga në drejtim për livadhe të "Butovcit";				
	c) Një lëshesë në lagjen "Hamdijaj".				
2	Mbuloja metalike në rrugën : "Mentor Ratkoceri" afër shkollës "Zenel Hajdini".	cope	1	0.10 €	0.10 €
				Shuma:	0.40 €
F. Portat hyrës ,mbulesa metalike dhe lëshesa në zonën rurale					
Pastrimi i hapësirës nën urë sipas përshkrimeve në vijim:					
1	a) Pastrim i urave në prockën e fshatit "Bërnice e Epërme";				
	b) Urat mbi përrockën e fshatit "Bërnice e Ultë";				
	c) Ura në kryqëzim të rrugëve "Keqekollë" dhe "Ugria", afër shitores "Luli Market" në fshatin "Grashticë";				
	d) Urat në rrugën "Pellazgët" në lagjen "Stullqaj";				
	e) Urat mbi lum nga Fusha e Pajtimit deri në fshatin "Makoc";				
	f) Ura në "Veternik" në rrugën "Hollgen Petersen";	cope	38	0.10 €	3.80 €
	g) Ura në rrugën "Rexhep Krasniqi" në Kalabri;				
	h) Urat mbi prockat në fshatin "Hajvali";				
	i) Ura në rrugën lidhëse "Minatori";				
	j) Pastrimi i urave nga pjesa hyrëse në liqe duke vazhduar ne lagjet "Pallaj" , "Bislamaj" dhe "Alijaj" në drejtim të livadheve të "Butovcit";				
	k) Ura në Fshatin "Mramur" rruga kryesore te shtëpia e Veliut, te ambulanca në kryqëzimin te lagjia "Spahijaj";				
	l) Urat mbi përrockën në fshatin Slivove.				
				Shuma:	3.80 €
Sezoni Vjeshtor (S.V) Totali					
					4,164.40 €



II. Pastrimi gjatë dhe para sezonit pranveror

Vërejtje: Gjatë të gjitha aktiviteteve të pastrimit dhe rregullimit të shtretërve të lumenjve, prockave, kanaleve të hapura, portave hyrëse dhe dalje, atyre të mbuluara me pjesë metalike, lëshesave, kanaleve të ndërtuara nga betoni, pjesëve nën ura, etj, dmth në të gjitha aktivitetet duhet të bëhet ngarkimi, transportimi dhe deponimi i materialit (mbetjeve) të krijuar në deponi të licencuara për mbeturina të ndryshme. Këto bartje (ngarkesa e mbeturinave) duhet të dëshmohet me fatura të lëshuar nga personat zyrtar të deponisë së licencuar, në emër të operatorit ekonomik të kontraktuar nga autoriteti kontraktues.

Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi (njësi)	Çmimi me TVSh
A. Pastrimi i lumenjëve					
1	Pastrimi i shtratit të Lumit nga Fusha e Pajtimit përgjatë rrugës "Hasan Remniku", fshatit "Lukar" deri në dalje të fshatit "Makovec", pastrimi nga lisa, shkurre, barishte dhe mbeturina të ndryshme, duke përfshirë edhe urat mbi lum 7,352.00 metra gjatësi;	m'	7,352	0.10 €	735.20 €
2	Pastrimi i shtratit të lumit Llap, zgjerimi, thellimi dhe ndërtimi i shtratit të lumit në territorin e Komunës së Prishtinës (nga kufiri kadastral Komunës së Podujevas e deri të kufiri i Komunës së Kastriotit) 12,000.00 metra gjatësi	m'	12,000	0.10 €	1,200.00 €
				Shuma:	1,935.20 €
B. Pastrimi i prockave në pjesën Urbane					
1	Pastrimi i përroskave sipas përshkrimeve në vijim: a) Përroska e ujit në hapësirë të ngushtë në lagjen "Përroi i Njelmët". Pastrimi nga mbeturina, shkurre dhe ujëra të zeza 1,500.00 metra gjatësi; b) Përroska në rrugën "William Shekspir" Kodra e Trimave) deri në hyrje të fshatit "Shkabaj" 1,900.00 metra gjatësi; c) Përroska në rrugën "Pellazget" në lagjen "Stullqaj" të pompa e karburanteve deri të shtëpia që shpja në lagjen "Rrustemaj" 400.00 metra gjatësi; d) Përroska nga "Veterniku" në rrugën "Behar Begolli" deri të rruga "Raif Pollovi". Pastrimi nga mbeturinat e ndryshme thellimi dhe zgjerimi i përroskës 2,300.00 metra gjatësi; e) Pastrimi, zgjerimi dhe thellimi i prockës së ujërave nga rreth rrotullimi në fund të rrugës "B" deri në rrugën "Malush Kosova" 500.00 metra gjatësi; f) Pastrimi nga barishtet dhe hapja e kanalit për rrjedhjen e ujërave të grumbulluar mbi shtëpitë e banimit në rrugën "Feniksët e Lirisë" në lagjen "Prishtina e Re" nën Pallatin e Drejtësisë 250.00 metra gjatësi; g) Pastrimi dhe zgjerimi i kanalit të hapur e të pa trajtuar për gjatë rrugës "Basri Canolli" nga banesat e socialit (Fusha e Pajtimit) 1,000.00 metra gjatësi	m'	7,850	0.10 €	785.00 €
				Shuma:	785.00 €



c. Pastrimi i prrockave ne pjesën rurale				
<p>Pastrimi i përroskave sipas përshkrimeve në vijim:</p> <p>a) Përroska në fshatin "Bernicë e Epërme", shtrirja edhe në hapësira private 1,500.00</p> <p>b) Pastrimi i përroskës së ujit në lagjen "Verbovci" dhe "Brestovci" në fshatin "Barileve" 250.00</p> <p>c) Pastrimi, zgjerimi dhe thellimi i përroskës së ujërave në fshatin "Hajvali" në lagjen "Byqmeti" nga rruga "Pavarësia"- "Ulëzat" "Shemsedin Vllasaliu"-rruga magjistrale Prishtinë-Gjilan 1,500.00+2,000.00</p> <p>Sqarim: Rreth situatës së këtyre lokacioneve: Duke filluar nga rruga "Pavarësia", në pjesën e poshtme të saj duhet të pastrohet dhe zgjerohet Përroska e ujërave pjesërisht, deri në lagjen "Byqmeti", në gjatësi të përafërt prej 1,500.00 m. Në afërsi të rrugës së "Ulëzave" mbi dhe nën të, në vazhdimësi deri nën rrugën magjistrale gjendja është tejet e rëndë, si në prrockën e ujërave po ashtu. Pastrimi i prrockës nga lagja "Byqmeti" 1 km mbi rrugën magjistrale Prishtinë-Gjilan dhe deri në 1 km nën rrugën magjistrale Prishtinë-Gjilan;</p>				
1	m'	12,550	0.10 €	1,255.00 €
<p>d) Pastrimi, thellimi dhe zgjerimi i prrockës së ujërave dhe kanalit të hapur të ndërtuar nga betoni prej pjesës hyrëse në liqe pastaj duke vazhduar në lagjen "Pallaj", "Bislimaj", "Alijaj" 2,200.00</p> <p>e) Pastrimi, thellimi dhe zgjerimi i prrockave në fshatin "Mramur" nga ura afër ambulancës (Rruga e lagjes së "Batalive") nga drejtimi i lagjeve "Hamdijaj" dhe "Spahijaj" 2,300.00</p> <p>ij) Pastrimi, thellimi dhe zgjerimi i prrockave në fshatin "Slivove" në lagjen "Mukat" nga deri të rruga magjistrale Prishtinë – Gjilanit 600,00</p> <p>jj) Pastrimi, thellimi dhe zgjerimi i prrockave në fshatin "Prugofc" lagja e –V –të, në anën e djathtë të rrugës nga drejtimi Milloshevë Besi. Kjo prrockë (kanal i hapur) është në drejtim të fshatit "Bardhosh", në dy drejtime mbrapa shtëpive (1,500.00+200.00)</p> <p>fj) Pastrimi, thellimi dhe zgjerimi i prrockës në fshatin "Prugofc", lagja e –V- të, nga market "Ariani" deri të lumi Ulap përskaq rrugës që shpie për në fshatin Barilevë"(kanal i hapur" 500.00</p>				
			Shuma:	1,255.00 €

D. Kanale të hapura dhe kanale të ndërtuara nga betoni					
	Pastrimi i kanaleve të hapura dhe kanaleve të ndërtuara nga betoni sipas përshkrimeve në vijim:				
1	a) Kanal i hapur ne lagjen "Përroi i Njelmët" afër KFOR it Italian 50.00	m'	1,850	0.10 €	185.00 €
	b) Kanal i hapur i ndërtuar nga Betoni te rruga lidhëse "Minatori" si dhe te disa lëshesave të gypave ne gjerësi prej Ø1000mm ,te ujerave atmosferike përgjatë rrugës "Brigada 153" ne fshatin "Hajvali" 1,800.00				
				Shuma:	185.00 €
E. Portat hyrës ,mbulesa metalike dhe lëshesa në zonën urbane					
	Pastrimi i portave hyrëse sipas përshkrimit në vijim:				
1	a) Pastrim i portës hyrëse në fshatin Berilevë në pjesën ku bëhet derdhja në lumin "Llap";	cope	3	200.00 €	600.00 €
	b) Lëshesë në lagjen "Hamitaj" te rruga në drejtim për livadhe të "Butovcit";				
	c) Një lëshesë në lagjen "Hamdiaj".				
2	Mbuloja metalike në rrugën : "Mentor Ratkoceri" afër shkollës "Zenel Hajdini".	cope	1	200.00 €	200.00 €
				Shuma:	800.00 €
F. Portat hyrës ,mbulesa metalike dhe lëshesa në zonën rurale					
	Pastrimi i hapësirës nën urë sipas përshkrimeve në vijim:				
1	a) Pastrim i urave në prrockën e fshatit "Bërnice e b) Urat mbi prrockën e fshatit "Bërnice e Ultë"; c) Ura në kryqëzim të rrugëve "Keqekollë" dhe "Ugria", afër shitores "Luli Market" në fshatin "Grashticë"; d) Urat në rrugën "Pellazgët" në lagjen "Stullqaj"; e) Urat mbi lum nga fusha e "Pajlimit" deri ne fshatin "Makoc"; f) Ura në "Veterrik" në rrugën "Hollgen Petersen"; g) Ura ne rrugën "Rexhep Krasniq" në "Kalabri"; h) Urat mbi prrockat në fshatin "Hajvali"; i) Ura në rrugën lidhëse "Minatori"; j) Pastrimi i urave nga pjesa hyrëse në liqe duke vazhduar ne lagjet "Pallaj" , "Bislimaj" dhe "Alijaj" në drejtim të livadheve të "Butovcit"; k) Ura në Fshatin "Mramur" rruga kryesore te shtëpia e "Veliut", le ambulanca në kryqëzimin të lagjja "Spahijaj"; l) Urat mbi përroskën në fshatin "Slivovë".	cope	38	50.00 €	1,900.00 €
				Shuma:	1,900.00 €
Sezoni Pranëveror (S.P) Totali					6,860.20 €
A. (S.V) + (S.P) Gjithsei:					11,024.60 €

11

II. Pastrimi i kanalizimeve të ujërave atmosferik – NË VJESHTE

<p>Pastrimi dhe de bllokimi i kanalizimit atmosferik apo të kombinuar, përgjatë rrugëve apo në hapësira të tjera, sipas kërkesës së organit mbikëqyrës. Gjatë ekzekutimit të pozicionit duhet pasur parasysh:</p> <p>I. Sinjalizimi dhe sigurimi adekuat i vend punimeve dhe punëtorëve. Rregullimi i komunikacionit në pika të caktuara, nëse gjatë punimeve pengohet komunikacioni i automjeteve.</p> <p>II. Pastrimi i pusetave dhe gypave lidhës në mes pusetave (Ø 200 - 1000mm) të kanalizimit atmosferik apo të kombinuar. Pastrimi duhet të bëhet me dorë apo me kamion-cisternë speciale për këtë lloj të punëve.</p> <p>2. III. Gjatë pastrimit të kanalizimit atmosferik dhe të kombinuar në pjesën urbane dhe rurale, në të gjitha aktivitetet punuese duhet të bëhet ngarkimi, transportimi dhe deponimi i materialit të krijuar. Deponimi i materialit të bëhet në deponi të licencuar. Këto bartje të mbeturinave duhet të dëshmohen me fatura të lëshuara nga personat përgjegjës të deponisë së licencuar në emër të operatorit ekonomik të kontraktuar nga autoriteti kontraktues.</p> <p>IV. Incizimi apo fotografimi i gjendjes së gypave pas pastrimit, në rastet kur kërkohet nga organi mbikëqyrës apo kur nuk dihet arsyeja e bllokimit.</p> <p>Vërejtje: Në ditët me reshje shiu, OE është i obliguar të ketë minimum një ekip në terren, i cili kontrollon pikat problematike dhe intervenon në to.</p>	m'	83,178.00	0.50 €	41,589.00 €
Sezoni Vjeshtor (S.V) Totali :				41,589.00 €
B. (S.V) + (S.P) Gjithsej:				58,224.60 €


Pastrimi i kanalizimeve të ujërave atmosferik

Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi (njësi)	Çmimi me TVSh
I. Pastrimi i kanalizimeve të ujërave atmosferik – NË PRANVERE					
	<p>Pastrimi dhe de bllokimi i kanalizimit atmosferik apo të kombinuar, përgjatë rrugëve apo në hapësira të tjera, sipas kërkesës së organit mbikëqyrës. Gjatë ekzekutimit të pozicionit duhet pasur parasysh:</p> <p>I. Sinjalizimi dhe sigurimi adekuat i vend punimeve dhe punëtorëve. Rregullimi i komunikacionit në plka të caktuara, nëse gjatë punimeve pengohet komunikacioni i automjeteve.</p> <p>II. Pastrimi i pusetave dhe gypave lidhës në mes pusetave (Ø 200 - 1000mm) të kanalizimit atmosferik apo të kombinuar. Pastrimi duhet të bëhet me dorë apo me kamion-cisternë speciale për këtë lloj të punëve.</p> <p>1. III. Gjatë pastrimit të kanalizimit atmosferik dhe të kombinuar në pjesën urbane dhe rurale, në të gjitha aktivitetet punuese duhet të bëhet ngarkimi, transportimi dhe deponimi i materialit të krijuar. Deponimi i materialit të bëhet në deponi të licencuar. Këto bartje të mbeturinave duhet të dëshmohen me fatura të lëshuara nga personat përgjegjës të deponisë së licencuar në emër të operatorit ekonomik të kontraktuar nga autoriteti kontraktues.</p> <p>IV. Incizimi apo fotografimi i gjendjes së gypave pas pastrimit, në rastet kur kërkohet nga organi mbikëqyrës apo kur nuk dihet arsyeja e bllokimit.</p> <p>Vërejtje: Në ditët me reshje shiu, OE është i obliguar të ketë minimum një ekip në terren, i cili kontrollon plkat problematike dhe intervenon në to.</p>	m'	83,178.00	0.20 €	16,635.60 €
Sezoni Pranëveror (S.P) Totali					16,635.60 €

C: Furnizimi me material dhe montimi i ujëmbledhësve dhe grilave tërthore

I. Furnizimi me material dhe montimi i kapakëve të pusetave, ujëmbledhësve dhe grilave tërthore					
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi (njësi)	Çmimi me TVSh
	<p>Prerja e asfaltit (apo shtresave të tjera), demolimi i hapësirës përreth ujëmbledhësit, demontimi i ujëmbledhësit të dëmtuar së bashku me kornizën mbajtëse, furnizimi me kapak të ri të ujëmbledhësit së bashku me kornizë mbajtëse dhe montimi i tij, duke paraparë të gjitha materialet e nevojshme për përfundimin e këtij pozicioni. Kapaku i ujëmbledhësit së bashku me kornizën mbajtëse duhet të jenë nga materiali kompozit apo kombinim tjetër i polimereve me fibra të ndryshme përforcuese i cili duhet të jetë i atestuar të pranoj ngarkesa mbi 40 ton dhe paraprkishtë duhet të aprovohet nga organi mbikëqyrës si mostër.</p> <p>Në pozicion të gjithashtu duhet të parashihen punët dhe materialet e nevojshme për:</p> <p>I. Sigurimin e vend punishtes në përputhje me legjislacionin në fuqi mbi sigurinë në komunikacion.</p> <p>II. Prerjen e shtresës qarkulluese në distancë të mjaftueshme për ekzekutimin e punimeve.</p> <p>III. Demolimin e shtresës qarkulluese, shtresave të tjera mbajtëse të rrugës dhe betonit në perimetër të ujëmbledhësit.</p> <p>IV. Demontimi i kapakut të ujëmbledhësit së bashku me kornizën mbajtëse.</p> <p>V. Përgatitja e bazës nga betonarmeja dhe montimi i kornizës së ujëmbledhësit së bashku me kapak, në nivel me sipërfaqen qarkulluese.</p> <p>VI. Shtrimi i shtresës qarkulluese përmbyllëse, të njëjtë me atë ekzistuese (në rastet kur kushtet atmosferike nuk mundësojnë përdorimin e asfaltit apo betonit kjo pjesë realizohet me kubëza të betonit).</p> <p>VII. Montimi dhe demontimi i kornizës së përkohshme nga çeliku, të mbuluar me llamarinë mbi sipërfaqen e prerë të rrugës, për të mbrojtur punimet e përfunduara apo për të siguruar hapësirën para fillimit të punimeve. Korniza duhet të ketë edhe ngjyrat adekuate (kuq e bardh) për punimet në rrugë. Lartësia e kornizës duhet të jetë max. 10cm dhe nuk duhet të ketë kënde të thepisura, por duhet të ketë një pjerrtësi prej max. 30 gradë.</p> <p>VIII. Gjatë prerjes së rrugëve për vendosjen e kapakëve të grilave të tërthorta, mbetjet e krijuara gjatë punës dhe ato në brendi të largohen menjëherë nga hapësira publike dhe të transportohen në deponi licencuar.</p> <p>Vërejtje: Furnizimi me kapak nuk guxon të vonohet më shumë se 3 ditë. Gjatë kësaj periudhe, kompania duhet të siguroj që korniza e përkohshme siguruuese është në lokacionin në fjalë dhe që nuk paraqet rrezik për këmbësorët apo personat e tjerë në komunikacion.</p>	Copë	200	50.00 €	10,000.00 €

<p>Prerja e asfaltit (apo shtresave të tjera), demolimi i hapësirës përreth grilës tërthore, demontimi i grilës tërthore të dëmtuar së bashku me kornizën mbajtëse, furnizimi me grilë tërthore të re së bashku me kornizë mbajtëse dhe montimi i saj, duke paraparë të gjitha materialet e nevojshme, për përfundimin e këtij pozicioni. Grila tërthore duhet të jenë nga materiali kompozit apo kombinim tjetër i polimereve me fibra të ndryshme përforcuese e cili duhet të jetë e atestuar të pranoj ngarkesa mbi 40 ton dhe paraprakisht duhet të aprovohet nga organi mbikëqyrës si mostër.</p> <p>Në pozicion të gjithashtu duhet të parashihen punët dhe materialet e nevojshme për:</p> <p>I. Sigurimin e vend punishtes në përputhje me legjisllacionin në fuqi mbi sigurinë në komunikacion.</p> <p>II. Prerjen e shtresës qarkulluese në distancë të mjaftueshme për ekzekutimin e punimeve.</p> <p>III. Demolimin e shtresës qarkulluese, shtresave të tjera mbajtëse të rrugës dhe betonit në perimetër të grilës tërthore.</p> <p>IV. Demontimi i grilës tërthore së bashku me kornizën mbajtëse.</p> <p>V. Përgatitja e bazës nga betonarmeja dhe montimi i kornizës së grilës së bashku me grilë, në nivel me sipërfaqen qarkulluese.</p> <p>VI. Shtrimi i shtresës qarkulluese përmbyllëse, të njëjtë me atë ekzistuese (në rastet kur kushtet atmosferike nuk mundësojnë përdorimin e asfaltit apo betonit kjo pjesë realizohet me kubëza të betonit).</p> <p>VII. Montimi dhe demontimi i kornizës së përkohshme nga çeliku, të mbuluar me llamarinë mbi sipërfaqen e prerë të rrugës, për të mbrojtur punimet e përfunduara apo për të siguruar hapësirën para fillimit të punimeve. Korniza duhet të ketë edhe ngjyrat adekuate (kuq e bardh) për punimet në rrugë. Lartësia e kornizës duhet të jetë max. 10cm dhe nuk duhet të ketë kënde të thepisura, por duhet të ketë një pjerrtësi prej max. 30 gradë.</p> <p>VIII. Gjatë prerjes së rrugëve për vendosjen e kapakëve të grilave të tërthorta, mbetjet e krijuara gjatë punës dhe ato në brendi të largohen menjëherë nga hapësira publike dhe të transportohen në deponi licencuar.</p> <p>Vërejtje: Furnizimi me grilë tërthore nuk guxon të vonohet më shumë se 3 ditë. Gjatë kësaj periudhe, kompania duhet të siguroj që korniza e përkohshme siguroese është në lokacionin në fjalë dhe që nuk paraqet rrezik për këmbësorët apo personat e tjerë në komunikacion.</p>	m'	100	50.00 €	5,000.00 €
C. Çmimi total me TVSH				15,000.00 €



REKAPITULIMI		
A.	Pastrimi dhe rregullimi i shtretërve të lumenjve, kanaleve të hapura dhe prockave	11,024.60 €
B.	Pastrimi i kanalizimit atmosferik dhe të kombinuar	58,224.60 €
C.	Furnizimi me material dhe montimi i ujëmbledhësve dhe grilave tërthore	15,000.00 €
Çmimi total i kontratës:		84,249.20 €

Apur



SHPK
AGRO INVEST I
BUSHITISHTË SUHAREKE