

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES

**NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS**

FURNIZIM

PUNË

SHËRBIME

Sipas Nenit 41A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: **11.03.2021**

Nr i Prokurimit	<b>616-20-8641-5-2-1</b>
Nr i brendshëm	<b>616 20 195 521</b>

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



**NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES**

**I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)**

Emri zyrtar: <b>KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES</b>		
Adresa Postare: <b>TREPQES NR.2</b>		
Qyteti: <b>PRISHTINË</b>	Kodi postar: -	Vendi: <b>Kosovë</b>
Personi kontaktues: <b>Zekë Bardhaj&amp;Shehide Jashari</b>	Telefoni: <b>038 230 900 lok 11 33</b>	
Email: <b>prokurimi.prishtine@rks-gov.net</b>	Faksi: <b>038 230 900 lok 11 33</b>	
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po

Jo

Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Po

Jo

**NENI II: LËNDA E KONTRATËS**

**II.1) PËRSHKRIMI**

<b>II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:</b> <b>Rikonstruimi i rrugës Viti-Bullaj Marec</b>		
<b>II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit</b> (Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Punë</b>	<input type="checkbox"/> <b>Furnizime</b>	<input type="checkbox"/> <b>Shërbime</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Ekzekutim <input type="checkbox"/> Plani dhe ekzekutimi <input type="checkbox"/> Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	<input type="checkbox"/> Blerja <input type="checkbox"/> Qira financiare (lizing) <input type="checkbox"/> Qira <input type="checkbox"/> Blerje me këste <input type="checkbox"/> Një kombinim i këtyre	

Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve / Vendi kryesor i dorëzimit / Vendi kryesor i realizimit <b>Në Prishtinë</b>
<b>II.1.3) Njoftimi përfshinë</b> Krijimin e kontratës publike kornizë: Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/> <b>Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj</b>
<b>II.1.4) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës</b> <b>Rikonstruimi i rrugës Viti-Bullaj Marec</b>
<b>Vlera e parashikuar e kontratës: 250 000,00</b>
<b>Financuar:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Vetanake <input checked="" type="checkbox"/> Buxheti i Konsoliduar i Kosovës <input type="checkbox"/> Donacion
<b>Kohëzgjatja e kontratës (data e fillimi dhe përfundimit)</b> Ne dite: <b>120</b> Ne muaj: Data e fillimi:                      Data e përfundimit:
<b>II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):</b> <b>45110000-1</b>

### NENI III: PROCEDURA

#### III.1) LLOJI I PROCEDURËS

- E hapur
- E kufizuar
- Konkurruese me negociata
- E negociuar
- Kuotim
- Vlere minimale

#### III.2) KRITERET E DHËNIES

- |   |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Çmimi më i ulët <i>ili</i> <input type="checkbox"/> Tenderi ekonomikisht më i favorshëm |
|---|

#### NENI IV: DHËNIA E KONTRATËS

(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit S IV.3, IV.4 dhe IV.5 për secilën pjesë)

<b>IV.1) Data e inicimit të aktivitetit të prokurimit: 15.12.2020</b>
<b>Data e publikimit të Njoftimit për kontratë: 31.12.2020</b>
<b>Data e hapjes së tenderëve: 22.01.2021</b>
<b>Data e publikimit të Njoftimit të dhënies së kontratës: 03.03.2021</b>
<b>Data e nënshkrimit të kontratës: Shih Nenin IV.3)</b>
<b>IV.2) Numri i kërkesave për tërheqje të Dosjes së Tenderit: 32</b>
<b>Numri i tenderëve të pranuar: Shih Nenin IV.3)</b>
<b>Numri i tenderëve të përgjegjshëm: Shih Nenin IV.3)</b>
<b>Afati kohor për dorëzim të tenderëve: <input checked="" type="checkbox"/> normal <input type="checkbox"/> i shkurtuar</b>

#### IV.3) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, me të cilin është nënshkruar kontrata

Kontrata No.: 616-20-8641-5-2-1/C543  
Grupi No.: 1  
Grupi: Rikonstruimi i rrugës Viti-Bullaj Marec  
Data e nënshkrimit të kontratës: 10.03.2021  
Numri i tenderëve të pranuar: 13  
Numri i tenderëve të përgjegjshëm: 12

**Emri zyrtar: Kema - Company Sh.p.k.**

**Adresa Postare: Te QMI-a**

Qyteti: LIPJAN

Kodi postar: -

Vendi: Kosovë

URL (nëse aplikohet):

**Personi kontaktues:**

Email:

Telefoni: 049446644

Faksi:

#### IV.4) Informacione mbi vlerën e kontratës

Vlera e përgjithshme e kontratës 189 642,60 EUR

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 189 642,60

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 268 875,60

#### IV.5) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet

Po  Jo

Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet

Vlera ; apo Përqindja %; Nuk dihet

--

**V) INFORMACIONET SHITESË**

--