

## KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES

# NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS

FURNIZIM

PUNË

SHËRBIME

Sipas Nenit 41A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: **04.09.2017**

Nr i Prokurimit	<b>616-17-2679-5-2-1</b>
Nr i brendshëm	<b>161 17 74 521</b>

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



## NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

### I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: <b>KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES</b>		
Adresa Postare: <b>TREPQES NR.2</b>		
Qyteti: <b>PRISHTINË</b>	Kodi postar: -	Vendi: <b>Kosovë</b>
Personi kontaktues: <b>Zyrtar i Lartë i Prokurimit: Flamur Sallahu</b>	Telefoni: <b>038 230 900, lokali: 1186 038 244 613</b>	
Email: <b>Flamur.Sallahu@rks-gov.net</b>	Faksi:	
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po

Jo

Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Po

Jo

## NENI II: LËNDA E KONTRATËS

### II.1) PËRSHKRIMI

<b>II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Ndërtimi i Kanalizimit "Besi - Barilevë - Lebanë - Kodra e Trimave"</b>		
<b>II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit (Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Punë</b>	<input type="checkbox"/> <b>Furnizime</b>	<input type="checkbox"/> <b>Shërbime</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Ekzekutim <input type="checkbox"/> Plani dhe ekzekutimi <input type="checkbox"/> Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	<input type="checkbox"/> Blerja <input type="checkbox"/> Qira financiare (lizing) <input type="checkbox"/> Qira <input type="checkbox"/> Blerje me këste	

	<input type="checkbox"/> Një kombinim i këtyre	
Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve / Vendi kryesor i dorëzimit / Vendi kryesor i realizimit <b>Komuna e Prishtinës, Prishtinë</b>		
<b>II.1.3) Njoftimi përfshinë</b>		
Krijimin e kontratës publike kornizë: Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj</b>		
<b>II.1.4) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës</b>		
<p><b>Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues si dhe akomodimi i përkohshëm i tyre ( kjo kontrate perveq qe ka si projekt kanalizimin kryesore te Besise, perfshine edhe sanimin e kanalizimit te nje pjese te Barileves, Lebanes dhe nje pjese ne Kodren e Trimave, në çmim përfshihen edhe dislokimet e punimeve në kuader të këtyre lokacioneve)</b></p> <p><b>Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit (rrjeti elektrik, rrjeti telefonik, rrjeti i ujësjellësit, etj)</b></p> <p><b>Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizikë i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.</b></p> <p><b>Demolimi i gypave të ndryshëm gjatë periudhës së ekzekutimit ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.</b></p> <p><b>Demolimi i pusetave prej betoni gjatë periudhës së ekzekutimit dhe materialeve tjera të cilat paraqitën përgjatë trasesë si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.</b></p> <p><b>Demolimi i i gypave (beton, PE. dhe çelik) para hyrjeve të shtëpive, në çmim të përfshihet edhe rivendosja e tyre duke marrë parasysh së në rast të deformimeve të gypave duhet të furnizohet i ri.</b></p> <p><b>Pastrimi i trasesë nga druajt , shkurrët dhe pengesat tjera të cilat paraqitën</b></p>		
<b>Vlera e parashikuar e kontratës: 269.998,90</b>		
<b>Financuar:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Vetanake <input checked="" type="checkbox"/> Buxheti i Konsoliduar i Kosovës <input type="checkbox"/> Donacion		
<b>Kohëzgjatja e kontratës (data e fillimi dhe përfundimit)</b>		
Ne dite: <b>90</b> Ne muaj: Data e fillimi:            Data e përfundimit:		
<b>II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):</b> <b>45247110-4</b>		

### NENI III: PROCEDURA

#### III.1) LLOJI I PROCEDURËS

- E hapur
- E kufizuar
- Konkurruese me negociata
- E negociuar
- Kuotim
- Vlere minimale

### III.2) KRITERET E DHËNIES

- |   |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Çmimi më i ulët <i>ili</i> <input type="checkbox"/> Tenderi ekonomikisht më i favorshëm |
|---|

#### NENI IV: DHËNIA E KONTRATËS

(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit S IV.3, IV.4 dhe IV.5 për secilën pjesë)

<b>IV.1) Data e inicimit te aktivitetit te prokurimit: 20.06.2017</b>
<b>Data e publikimit te Njoftimit për kontrate: 23.06.2017</b>
<b>Data e hapjes se tenderëve: 14.07.2017</b>
<b>Data e publikimit te Njoftimit te dhënies se kontratës: 07.08.2017</b>
<b>Data e nënshkrimit te kontratës: Shih Nenin IV.3)</b>
<b>IV.2) Numri i kërkesave për tërheqje te Dosjes se Tenderit: 9</b>
<b>Numri i tenderëve te pranuar: Shih Nenin IV.3)</b>
<b>Numri i tenderëve te përgjegjshëm: Shih Nenin IV.3)</b>
<b>Afati kohor për dorëzim te tenderëve: <input checked="" type="checkbox"/> normal <input type="checkbox"/> i shkurtuar</b>

#### IV.3) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, me të cilin është nënshkruar kontrata

Kontrata No.: 616-17-2679-5-2-1/C40  
Grupi No.: 1  
Grupi: Ndërtimi i Kanalizimit "Besi - Barilevë - Lebanë - Kodra e Trimave"  
Data e nënshkrimit te kontratës: 18.08.2017  
Numri i tenderëve te pranuar: 9  
Numri i tenderëve te përgjegjshëm: 3

**Emri zyrtar: Grup i Operatorëve Ekonomik: " Kema - Company " Sh.p.k.; N.SH.P " Dimi - Bau "**

**Adresa Postare: Te QMI-a**

Qyteti: LIPJAN

Kodi postar: -

Vendi: Kosovë

URL (nëse aplikohet):

Personi kontaktues:

Email:

Telefoni: 049446644

Faksi:

#### IV.4) Informacione mbi vlerën e kontratës

Vlera e përgjithshme e kontratës 196.675,20 EUR

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 196.675,20

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 311.132,20

#### IV.5) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet

Po  Jo

Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet

Vlera ; apo Përqindja %; Nuk dihet

--

**V) INFORMACIONET SHITESË**

--