KONTRATE

Numri i kontratés !: 616-22-1817-1-2-5/C778
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané; dhe

LIKI GROUP SH.P.K., Rruga Dervish Qollaku, Prishtine, (ne vazhdim “Furnizuesi”), ne anén tjetér, jané
pajtuar te lidhin nj& kontrate publike pér furnizimet e shénuara me poshté:

Furnizimi me lende djegese pelet per shkollat fillore dhe te mesme te Komunes se Prishtines si dhe per
institucionet tjera komunale dhe per qerdhet me baze ne komunitet me numér identifikues: 616-22-1817-1-
2-5

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontratés do t€ jeté Furnizimi me lende djegese pelet per shkollat fillore dhe te mesme te
Komunes se Prishtines si dhe per institucionet tjera komunale dhe per gqerdhet me baze ne komunitet nga
Furnizuesi, i furnizimeve né vijim:

Nr. Prokurimit 616 22 1817 125 dhe nr. Te mbrendshem 616 22 014 125

1 Furnizimi me lende djegese pelet per shkollat fillore dhe te mesme te Komunes s¢
Prishtines si dhe per institucionet tjera komunale dhe per qerdhet me baze ne
komunitet

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do t& jet& 60 dité nga koha e l&shimit t& urdhér blerjes nga ana e Autoritetit
Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit té& furnizimit do té jeté¢ me Shkollat e komunes se Prishtines dhe ne institucionet tjera
komunale sipas kerkesave te zyrtareve te AK.

2.3 Inkotermi? i zbatueshém do t& jetét DDP.
Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté t& origjinés sé furnizimeve, mé s€ voni atéher€ kur e kérkon
pranimin ¢ pérkohshém t& furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t& ket& si rezultat nd&rprerjen e
kontratés.

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t& Doganave t& Bashkésis¢ Evropiane (Community
Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare t& cilat i ka nénshkruar vendi né¢ fjalé.

Neni 4 Cmimi
4.1 Cmimi total i funizimeve duhet té jeté: 52 000,00 €; Pesédhjete e dy mije Euro e zero eurocent.

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé& sipér duhet t& jeté e vetmja pagesé q¢ Autoriteti Kontraktues i ka
borxh Furnizuesit sipas kontratés.

4.3 Ai duhet t& jetg i preré dhe t& mos i nénshtrohet ndryshimeve.

4.4 Pagesat do t& béhen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose t& Vecanta t& kontratés. Pagesat pér ¢do
jave me konstatim nga menaxheri i kontratés che organi mbik&éqyrés pér furnizimet e béra.

Neni 5 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés

L Ju lutemi referojuni kétij numri t& kontratés né dokumentet ¢ faturimit dhe pagesés, procedurat dhe transaksionet qé lidhen me thesarin.
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5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet n¢ vijim:

(a} I{jo marrgvesllje e l(onjtra{gs;

(b) Kushtet ¢ Vecanta t& Kontratés;

(¢) Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;

(d) Tenderi i Fumizuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare;

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérb&jné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste t&
paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 T¢ gjitha komunikimet me shkrim qé& kang (& b&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin ¢ Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit dhe
duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi q¢ dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit t& saj, ai duhet ta thot€ kété né
komunikatén e tij. Sa heré q¢ ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet té&
kérkojé vértetim té pranimit t&€ komunikatés s& tij. N& t& gjitha rastet, dérguesi duhet t’i marré t§ gjitha masat e
nevojshme pér t€ siguruar pranimin e komunikimit t& tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi,
pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillg, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim do t& jet& né
formé t& shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetoj&", "miratoj” ose"vendosé "do t& shenohen nd pérputhje me
rrethanat. Ndonj& miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

0.4 Kjo Kontraté €shi€ ¢ pergatitur né gjuhén shqipe né tri origjinale, dy prej (€ cilave jan€ pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinale p&r Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues Pér Furnizuesin
Emri: Nexhmi Mekolli Emvri: ,4,}, So L/
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KUSHTET E PERGJITHSHME

Numri i kontratés: 616-22-1817-1-2-5/C778

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thots marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ &hi¢ shénuar né
formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t& gjitha shtojcat pér kété dhe € gjitha dokumentet ¢
inkorporuar me referencé né te.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t&€ mira materiale q¢ kang vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar n¢ mallrat,
artikujt, léndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé t€ ngurté t€ léngshme ose t& gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do & thoté organizata ¢ blerjes s&¢ mallrave, si¢ &shté e quajtur Fletén mbi t€ Dhénat e
Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t& thoté njé person fizik ose juridik q& éshté palé ¢ késaj kontrate dhe sipas dispozitave t& késaj
kontrate furnizon mallra q& jané objekt i k&saj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do t& thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do té thoté termat ndérkombétare tregtare q& pérbéjné rregullat ¢ interpretimit t€ lermave tregtare g€
pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget gé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe 1loj t& specifikuar né kontratg, si dhe ‘Fé vendosura dhe
paketuara n& ményrén e pércaktuar n& kontrate.

1.8 “Cmimi i kontratés” do t¢ thot® ¢mimi g& i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin ¢ kontratés, né
parputhje me chieca 12 tilla dhe megullimet osc hegjct, si mund (€ béhet né bazé t& Kontratss

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do & thot# shérbimet ndihmése. si: instalimi. mirémbajtja. riparimi i furnizimeve, sigurimi i
pieséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime 1€ ngjashme né€ lidhje me| furnizimet e
produkteve.

1.10 “KPK?” do t& thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.
1.11 “KVK?” do té thoté Kushtet ¢ Veganta t&€ Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikuesh&ém
2.1 KVK e saktésojné cili &shté ligji gé i pércakton té gjitha ¢éshtjet q& nuk jané & mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar ng¢ KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté valid vetém nése ka marréveshje t&€ shkruar pérmes t€ cilés Furnizuesi e transferon kontratén e
vet ose njé pjesé t& saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet q&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé
pjesé & saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve t& Furnizuesit, t¢ shumave q& duhet t¢ paguhen ose
qé do t& b&hen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies s& t& drejtés sé Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér t& kérkuar pagesén nga
ndonjé person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen| ose detyrimin e

Furnizuesit.

3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén q& nuk &sht& bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé q& zbatohen pér dhénien e kontratés
pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani t& sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata shté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes s¢ cilés Furnizuesi ia beson realizimin e njé
piese té kontratés sé tij nj¢ pale té treté.

4.2 Elementet e kontratés qé do té nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t& ditura Autoritetit kontraktues
me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontratgs, Furnizuesi
duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin ¢ vet
brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk léshohet autorizimi, Furnizuesi nuk



nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit ¢ propozuar duhet te
pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund [& siguroj, ku e
konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér n&nkontraktorét.

4.4 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén ¢ nénkontraktuesve t& vet si dhe t€ agjentéve ose t&
punésuarve, né t& nj&jtén ményré si po t¢ ishin akte, gabime ose neglizhencé ¢ Furnizuesit, agjentéve t& tij ose punétoréve
t& tij. Aprovimi i nénkontraktimit t¢ ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit
kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém q& vazhdon pér njé periudhé gé ¢ tejkalon até t&
periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet q& i jep nénkontraktuesi, Furniziiesi duhet gé,
né cfarédo momenti pas skadimit t€ periudhés s¢ garancis, t'i transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkes¢

dhe shpenzime t¢ Autoritetit kontraktues, pérfitimet ¢ obligimeve (€ tilla pér kohézgjatjen ¢ garaneisé 5€ shaduar,

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé Furnizuesit
pa pagesé atéheré kur &shté e nevojshme, njé kopje té skicave t€ pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje té
specifikimeve dhe dokumenteve tera € kontratss. Furnizuesi mund t€ blejé kopje tjera 1€ kétyre skicave, specifikimeve
dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund t& gjenden. Pas 1&shimit t¢ certifikatés s& garancisg, ose pasipranimit final t&
saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues & gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera t& kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér qéllime t€ kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera d¢ 1 jep autoriteti
kontraktues nuk duhet 1§ pérdoren as nuk duhet t’i komunikohen njé pale t& treté nga Fumnizuesi pa pajtim paraprak t€
autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t’i léshuar Furnizuesit urdhra administrative qé inkorporojng ato dokumente
plotésuese dhe udhézimet q& jané t& nevojshme pér ckzekutim t€ miré ¢ kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé
defekt t& saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve t& ligjeve, rregulloreve dhe
informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves t¢ cilat mund t& ndikojn@ te furnizuesi
gjats realizimit t& obligimeve t& tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me
shpenzime t& Furnizuesit.

6.2 Nése &shté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me koh& Autoritetin kontraktues pér t€ dhénat mbi furnizimet ashtu
qé Autoriteti kontraktues t& mund t& marr& lejet e kérkuara ose licencat ¢ importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé q& t& marré lejet ¢ kérkuara apo licencat e imporfit brenda nié periudhe t8
arsyeshme, duke marr& parasysh datat e realizimit t€ kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e duhur duke pérfshirg, aty ku &shte specifikuar,
dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve t€ tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né
furnizime.

7.2 Fumnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative q& i jep autoriteti kontraktues. Nése F urnizuesi konsideron se
kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje t&
kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet ¢ tij brenda 30 ditésh pas pranimit t&
urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

7.3 Furnizuest duhet '} respektojé dhe 1 veprojé sipas t& gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi né Republikén & Kosovés
dhe do t& sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendorg € tij gjithashtu i respekiojné dhe t€ veprojné
sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t’i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat ¢ marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo &hté ¢ nevojshme pér qéllime t& ckzekutimit t€ kontratés, ai nuk do t& publikojé
ose shpalosé asnjé detaj t& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi &shté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim 1& Autoritetit
kontraktues.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do t& paraqesé njé certifikaté zyrtare t& prejardhjes né momentin ¢ pranimit t& pérkohshém. Nése ky obligim
nuk plotésohet, kjo do t& ¢ojé né ndérprerje t& kontratés, me paralajmérim zyrtar.



Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Fumnizuesi do t& jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim 1€ ploté dhe t€ mire t¢ kontratés. Shuma e siguris¢ do té saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do € ndalet
nga pagesa e Autoritetit kontraktues per ¢farédo humbjeje q¢ €sht¢ pasojé e mosekzekutimit t€ ploté dhe € duhur 1€
obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do t& jeté n& formén e dhéné né pjesén IV & kontratés.

9.3 Pérveg asaj pjese t& specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria ¢ ckzekutimit do € 1&shohet brenda 30
ditésh nga I&shimi i certifikatés se perkohshme t& pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme kundér
humbjes osc démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpémdaj ne ményrén e specifikuar ne
KVK.

10.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési € ploté,
dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga t& gjitha ankesat nga palét ¢ treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale
qé shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana ¢ Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve t¢ tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nése kérkohet né KVK, Furnizuesi do t& dorézojé njé program t& realizimit t&€ kontratés q& do (& aprovohet nga
autoriteti kontraktues. Ky program do t& pérmbajé sé paku kéto:

i) rendin sipas té cilit Furnizuesi propozon t& realizohet kontrata, duke pérfshirg dizajnin, prodhimin,
dorézimin né vend té pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

ii) t& dhéna dhe informata té tjera té cilat mund t’i kérkojé me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do t& saktésojné limitin kohor brenda (& cilit programi i realizimit duhet t'i dorézohet pér apravim autoriteti
kontraktues dhe afatin ¢ fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteli kontraktues
nuk e liron Furnizuesi nga obligimet e tij sipas kontratés.

11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i pérmendur ne Nenin 11,2 brenda afateve
te pérmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin ¢ afateve. Ne gofte se
nuk ka afat te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

114 Acnjd ndrvshim material né program nuk mund &€ béfict pa aprovimin ¢ autoritstit konirakiuss, Msgiithats, nése
progresi i realizimit t& kontratés nuk béhet sipas programit autoriteti kontraktues mund ta udh&oje I'urizucsin ge ta
ripunojé programin dhe ta dorézojé programin ¢ ripunuar per aprovim te ai. ‘

11.5 Para pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi duhet t€ furnizoj me ma.nfualet ¢ funksionimit dhe
mirémbajtjes sé bashku me vizatime, t& cilat do t& jené né detaje & tilla q& do t&¢ mundésoj Autoritetit Kontraktues
operimin, mirémbajtjen, rregullimin dhe riparimin e t€ gjitha pjeséve & furnizimeve. Pérveg nése éshte pércaktuar ndryshe
né KVK. manualet dhe vizatimet do t& jené né gjuhén e kontratés dhe né forma dhe numrat t€ tilla té deklaruara n€
kontraté. Furnizimet nuk do t& konsiderohen t& pérfunduara me qéllim t& pranimit & pérkohshém deri sa manualet dhe
vizatime e tilla jan& furnizuar Autoritetit Kontraktues ‘

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

12.1  Duke iu nénshtruar dispozitave t& tjera t& pércaktuara né KVK, Furnizuesi do t& jeté plotésisbt pérgjegjés pér
pagesén e té gjitha taksave, detyrimeve t& pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera ¢ lindin apo
imponohen deri n¢ dorézimin ¢ Mallrave t& kontraktuara né vendin ¢ dorézimit, si¢ &shté pércaktuar nga Autoriteti
Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur &shté paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga t& gjitha
ankesat qé jané rezultat i pérdorimit t€ patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave, tregtaré si¢ €shté
specifikuar n& kontraté, pérveg nése shkelja e till¢ Eshté rezultat 1 veprimit sipas dizajnit ose¢ specifikimil t& dh&né nga
autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit té detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do té fillojé né datén e fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve
té periudhés t& cilat mund t& lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet t€ fillojé jo mé& vong se 90 dité pas njoftimit t& dhénies
s& kontratés. Pas késaj date Furnizuesi ka t& drejté t& mos e realizojé kontratén dhe t¢ marré pérfundimin e saj apo
kompensimin pér démin q& ka pésuar. Furnizuesit do ta humb ki€ te drejté pérve¢ nése ai e ushtron até brenda 30 diteve



nga data ¢ skadimit t& periudh&s 90 ditésh.

14.3 Nése mundésohen periudhat ¢ ndara t& realizimit pér sasi t& ndara, kéto periudha nuk do t& mblidhen né rastet kur njé
Furnizuesi i jepen mé shumé se njé sasi. ‘

Neni 15 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

]?ll Furnizues mund t& kérkojé Zﬁ]atje té Periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés s& tilj vonohe‘f, ose Pri[cl se do

t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:
a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekyr instalimin apo
dorézimin e furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike q&¢ mund t& ndikojn& né dorézimin e furnizimeve, t¢ cilat nuk kané¢ mundur
t& parashihen né ményré té mjaftueshme nga njé furnizues kompetent; |

d) Urdhra administrative qé kané ndikuar né datén e realizimit, pérve¢ atyre qé jang shkaktuar prej
gabimit t& furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t’i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose mstalimit té furnizimeve gé nuk jand pér chlak t8 gabimit té

Fumizuesit;
g) Forca madhore;

h) Shkage tjera q¢ jang pérmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe t€ cilat nuk jané pér shkak t&
gabimit t& Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund ¢ keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontrakiues se ka
pér géllim t& béjé kérkese pér zgjatje t& periudhés s realizimit pér t& cilén ai konsideron se ka té drejt& dhe. perveg nése ka
ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontrakiues t€
dhéna gjithépérfshirése ashtu qé t& mund t€ kontrollohet kérkesa.

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta Iejojé kété zgjatje & periudhés sé
realizimit nése mund té arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Furnizuiesin g€ nuk i
gshté dhéné e drejta pér zgjatje t& periudhés. ‘

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonj¢ ose t¢ gjitha mallrat ose t& realizoj¢ shérbimet
brenda limiteve kohore t& specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pai paragjvkim ndaj
kompensimeve tjera t& tij sipas kontratés, do té ket¢ t& drejté, pér secilén dité q& kalon ndérmjet skadimit (& periudhés sé
kontratés dhe datés aktuale t& pérfundimit, t’i marré démet e likuiduara t& barabarta me 0,25% né&)dité t& vlerés sé&
furnizimeve t& pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % t& vlerés totale t& kontratés.

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin ¢ zakonshém t€ furnizimeve né térési, démet e likuiduara t€
parapara né paragrafin 16.1 do t& llogariten n& bazg t€ vlerés totale t& kontratés

16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén t& kérkojé sé paku 10 % t€ vlerés s¢ kontratés ai mundet, pasi ta
njoftojé me shkrim Furnizuesin:

- & konfiskojé garancing e realizimit;
- t& ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté t& drejté pér kompensim; dhe

- 1& hyjé né& njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien e pjesés s¢ mbetur t& furnizimeve. Fumnizuesi nuk do té
paguhet pér kété pjesé t& kontratés. Furnizuesi gjithashtu do & jet& i detyruar té paguajé kostpn plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

Neni 17 Suspendimi
17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, n& ¢farédo kohe ta udh&zojé Furnizuesin g& t& pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;

b. dorézimin e furnizimeve n& vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim né programin e realizimit
ose, nése nuk &shté specifikuar koha, né kohén kur ato duhet & dorézohen; ose

¢. instalimin e furnizimeve gé jané dorézuar né vendin e pranimit.

17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet ¢ vendosura n& depon € Furnizuesit ose né ndonjé
vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa t& jeté e mundur dhe sa &shté kérkuar nga autoriteti
kontraktues, edhe nése furnizimet jang dorézuar ng vendin e pranimit n& pajtim me kontraten, por mstalimi i tyre &shié
pezulluar nga autoriteti kontraktues.



173 Shpenzimet plotésuese qé jan& shfaqur né lidhje me ké&to masa mbrojtése do t’i shtohen ¢mimit € kontratés.
Furnizuesi nuk do t& marré pagesé t€ shpenzimeve plotésuese nése pezullimi &shté:

a) Zgjidhur n€ ményré t€ ndryshme né kontratg; ose

b) &shté i nevojshém pér arsye t€ kushteve & zakonshme klimatike né vendin e pranimit;

c) &shté i nevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d) &shté i nevojshém pér siguri 1€ ekzekutimit t& miré t& kontratés ose t€ ndonjé& pjese t& saj pérderisa nevoja e tillé
nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do (& ket& t& drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin kontraktues
brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t& pezulluar progresin e dorézimit se ka pér qéllim t& b&jé ankesé pér ta.

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plotésuese dhelose zgjatje t&
periudhés s& realizimit q& do t& b&hen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré & drejté dhe t€ arsyeshme sipas
mendimit t€ autoritetit kontraktues.

17.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dit&, dhe pezullimi nuk &shté& pér shkak t& gabimit t& Furnizuesit, Fumnizues,
duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé t& vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose té ndérpresé
kontratén.

17.7 N rastet kur procedura e dhénies ose realizimit 1€ kontratés béhet e pavlefshmei pér shkﬁ\' 1& gabimeve
pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do fa pezullojé realizimin ¢ kontratés. Né rastet kur ato
gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit. atéheré Autoriteti kontraktues mund t& refuzojé t’i bgjé
pagesat ose mund t’i kthejé shumat q€ tashmé jan& paguar, né proporcion me réndésing e gabimeve, parreégullsive ose
mashtrimit.

17.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés &shté qé t& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t& supozuara si dhe parregullsité
apo mashtrimet kané€ ndodhur né t€ vérteté. Nése ato nuk mund t& konfirmohen, realizimi i kontratés do té rifillojé sa mg
shpejt q¢ éshté e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do t& jené & gjitha shkelje t& kontratés ose dispozitave
rregullative q€ rezultojné nga njé veprim ose mosveprim q¢ shkakton ose qé mund t&¢ shkaktojé humbje né buxhetin e
Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t’i plotésojné specifikimet teknike t& paragitura né kontraté né t& gjitha aspektet dhe t& jené konform
né t& gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera n& kontraté, t& cilat duhet t&
mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér géllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit t& koniratés.

18.2 T¢ gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé té dérguar nga furnizuesi i pér
autoritetin kontraktues. N& kérkesé do té saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas
kontratés dhe té tregojé numrin e sasis¢ dhe vendin ku do t& béhet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe
mostrat e specifikuara né kérkesé duhet té certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim
para se t& inkorporohen né furnizime.

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt q¢ do t& inkorporohen né furnizime ose né prodhim té komponentéve q¢ do t&
furnizohen jang pranuar teknikisht né két€ ményré, ato prap€ mund t&€ refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon
defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t’i jepet mundésia
t'1 riparojé dhe t's pérmirésoé materialet dhe artikujt qé jané refuzuar. por kéto materiale dhe artikuy do té pranohen pér
inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pémmirésuar né at€ ményré g€ t€ jeté i kénagur autoriteti
kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do té sigurojé q& furnizimet t& dorézohen né€ vendin e pranimit me koh& q& 11 mundésohel autoritetit
kontraktues t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé ploigsisht véshtirgsité g¢
mund t’i has& né kété aspekt, dhe atij nuk do t’i lejohet qé t&€ paragesé ndonjé arsye pér vonesé.

19.2 Autoriteti kontraktues do té keté t& drejté & heré pas here té inspektojé, kontrolloj&, masg dhe testojé komponentét,
materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t& ¢farédo artikulli q&
pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré q& t& pércaktojé nése komponentét,
materialet dhe mjeshtéria kané cilésing dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t& béhet né vendin ¢ prodhimit, tabrikimit, pérgatitjes
ose né vendin e pranimit apo né vendet gé jané specifikuar né KVK.

19.3 Pér géllime t& testimeve dhe inspektimeve t& tilla, Furnizues do té:

a) [ japé autoritetit kontraktues, p&rkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé€ pér testim, makina. pajisje,
vegla, puné, materiale, skica dhe t&€ dhéna t& prodhimit qé zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim:

b) T& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
¢) T’ijapé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe t& arsyeshme né vendin ku do t& realizohen testimet.

19.4 Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk &shté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet gg,
pérve¢ nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t€ vazhdojé€ testimin, i cili do t& konsiderohet se¢ &shté bérg
né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet té rezultateve &



tostit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do t’i pranojé rezultatet e testit.

195 Nése komponentét dhe matertalet | kand kaluar lestel e Sipisimandura, qutoriteti kontrakiues (o @ laymeroje
furnizuesin ose ta miratojé certifikimin ¢ furnizuesit lidhur me k&te.

19.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do ’ia japé fetrit mendimin ¢ vet
brenda 15 ditésh nga mospajtimi 1 tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t& kérkojné gé kéto teste (& pérsériten né
t& njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, t& testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje t&
ndérsjellg. T& gjitha raportet ¢ testimit do t’i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t’i komunikoj& rezultatet e kétyre
testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet ¢ ri-testimit do € jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala
piképamja e s& cilés déshmohet se &shté gabim pas ri-testimit.

19.7 Gjaté realizimit t& detyrave t€ tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin
personave t& paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, t& cilat informata i kang
marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 20 Parimet té pérgjithshme té pagesave

20.1Pagesat do t& béhen né Euro. Metoda dhe kushtet ¢ pagesés qe duhet t’i behet Furnizues sipas késaj Kontrate do te
specifikohen ne KVK.

20.2 Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do t& béhen né llogaring bankare t& dhéné né Pjesén
V. Identifikimi Financiar, i késaj kontrate g& ¢ plotéson Furnizuesi. 1 njéjti formular, g8 i bashkéngjitet kérkes€s pér
pagesé, duhet t& pérdoret pér 'l raportuar ndryshimet né llogarin€ bankare.

20.3 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 dit¢sh kalendarike nga data né & cilén kérkesa e pranueshme pér
pagesé &shté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data ¢ pagesés do t¢ jeté data né t& cilén debitahet llogaria e
institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do t& jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé& shumé nga kérkesat
thelbésore.

20.4  Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke ¢ lajméruar Furnizuesin gé kérkesa pér pagesé nuk mund t&
plotsohet sepse shuma nuk do t€ paguhet per shkak s¢ nuk jané dorézuar dokumentet ¢ duhura pérmbajtjesore ose sepse
ka déshmi gé& shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. N& rastin e fundit mund t& b&het nj¢ inspektim i rinenji‘!u‘:rshém per
géllim t& kontrollimeve tjera. Furnizues do t& japé sqarime, modifikime apo informata t& tjera brenda 15 ditésh pas
kérkesés. Periudha ¢ pagesés do € llogaritet nga data né t€ cilén éshté regjistruar kérkesa pér pagesé ¢ pérgatitur né
ményrén e duhur.

20.5  Pasi qé t& ket kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 20.3, Furnizues mundet g&, brenda dy muajsh pas pagesés s€
vonuar, t& kérkojé interesin pér pagesé t&€ vonuar me normé té re-zbritje qé zbatohet nga institucioni i&shues i Kosovés né
ditén e paré t& muajit né & cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké t& pérqindjes. Interesi pér pages¢ i€ vonuar do t&
zbatohet pér kohén gé kalon ndérmjet datés s¢ afatit t& fundit t& pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né t& cilén debitohet
llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

20.6 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné né Nenin 20.3 do t'i japin & drejté Furnizuesit
¢ ose t& mos ¢ realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontrakiues.

Neni 21 Dorézimi

91.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet ¢ kontratés. Furnizimet do t€ jcnéj né pérgjegjési té
Furnizuesit deri né pranimin e tyre t& pérkohshém.

21.2 Furnizuesi do t’i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t& parandaluar démtimin apo kegésimin e giendjes s tyre
gjaté transportit deri né destinacionin ¢ tyre, si¢ &shté dhéné né kontraté. Paketimi dubet t& jeté i mjaftueshém pér té
pérballuar pa kufizime, barjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjalé tranzitit dhe
mbajtjen né ambient t& hapur. Madhésia ¢ paketimit dhe pesha duhet t’i p&rshtaten, nése éshté e mundur, largésisé s¢
destinacionit pérfundimtar t¢ furnizimeve, dhe mundésis¢ s¢ mungeses sé pajisjeve pér bartje (& réndé né & gjitha pikat
gjaté transitit.

1.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jasht¢ pakove duhet t& jené né pajtim me kérkesat e dhéna né
ményré t& hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve q& mund t& urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do & transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi t& keté pranuar urdhrin
¢ dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t& jets pérgjegjés pér dorézim n& vendin ¢ pranimit t& t€ gjitha
furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit, q& jané 1€ nevojshme pér géllime t& kontratés.

1.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se &hté béré atgheré kur ka déshmi me shkrim qé éshté né dispozicion pér t& dy palét
se dorézimi i furnizimeve &shté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do t¢ pranohen derisa té& jené realizuar verifikimet dhe testet caktuara me shpenzime t& Furnizuesit.
Inspektimet dhe testet mund t¢ realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin final 1& mallrave.

202 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit t& furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet t& ket€
fuqiné qé t& urdhérojé ose (€ vendose:

6O



a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ eshté specifikuar n¢ urdhér, @ € gjithd furnizimeve
t& cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jang né pajtim me kontratén;

b) z&vendésimin e tyre me furnizime té mira dhe té pérshtatshme;

¢) hegjen dhe ri-instalimin e miré € pajisjeve, pa marré parasysh testet ¢ méparshme (€ tyre ose pagesal € pjesshme
té tyre. ose ndonjé instalim qé lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér & cilin géshié pérgjegjés
furnizuesi, e q& sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk &shté né pajtim me kontratén;

d) q¢ puna e béré ose mallrat e dor€zuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jan€ ose nuk jang né pajtim me
kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

22 3 Furnizuesi, sa mé shpejt qé &shi¢ e mundur dhe me shpenzime t€ veta, duhet t’i evitojé defektet e specifikuara, Nése
Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& keté 18 drejté t& punésojé persona tjeré per i
zbatuar urdhrat dhe t€ gjitha shpenzimet q& jané pasojé ¢ késaj, apo q€ do t& shfagen pér shkak t& késaj, Autoriteti
kontraktues do t'i zbresé nga paraté gé do t& paguhen ose (€ cilat do & béhen obligim pér t’iu paguar Furnizuesit.

22.4 Furnizimet q& nuk jané t& cilésisé s¢ kérkuar do t& refuzohen. Njé shenjé speciale mund t’u vendoset furnizimeve t¢
refuzuara. Shenja nuk duhet t& jeté e atillé q& t’i ndryshojé ato, apo t& ndikojé n& vlerén e tyre komerciale, Fumizimet e
refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga vendi i pranimit, nése k&t€ ¢ kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe q¢ e
akison autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen me t€ drejté me shpenzim dhe me rrezik &
furnizuesit. T& gjitha punét q& pérfshijng materialet ¢ refuzuara do t& refuzohen.

Neni 23 Pranimi i pérkohshém

231 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur & jené dorézuar n& pajtim me kontratén. t’i kené
kaluar né ményré té kénaqshme testet ¢ kérkuara, dhe t€ jené autorizuar, si dhe té jeté l€shuar njé certifikalé e pranimit t€

p@'rkohsh'e‘m ose nése konsiderohat g¢ &chtd lachuar.

3.2 Furnizuesi mund t& b&jé kérkesé. duke lajméruar autoritetin kontraktues. pér njé certifikaté (& pranimil 1€ pérkohshém
atéheré kur furnizimet té jené t& gatshme pér prarum té pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i
aplikacionit t& furnizuesit do t€ veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- 1’1 1éshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théné, nése
kjo &shté& e pérshtatshme, rezervat € tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né t€ cilén sipas mendimit t& tij jang perfunduar
furnizimet né pajtim me kontratén dhe jang & gatshme pér pranim t§ pérkohshém; ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet € tij dhe duke specifikuar veprimin t& cilin, sipas mendimit & tij e
kérkon Furnizuesi pér ta l&shuar certifikatén.

23.3 Nése rrethanat ¢ jashtézakonshme € bgjné t& pamundur gé t& vazhdohet me pranimin ¢ furnizimeve gjalé periudhés sé
fiksuar pér pranim té pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues ¢ pérgatit njé deklaraté pér ta vértetyar pamundésiné ¢
tillé, nése &shté ¢ mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose ¢ refuzimit do t& pérgalitet brenda 30
ditesh pas datés né t& cilén kjo pamundési pushon s¢ ekzistuari. Furnizuesi nuk do t€ nxisé shfagjen e kétyrg rrethanave pér
t& evituar obligimin e paragitjes sé furnizimeve né njé giendje t& pérshtatshme pér pranim.

3.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t€ l&€shojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose t& refuzojé furnizimet
brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit & asaj periudhe,
pérveg né rastet kur certifikata ¢ pranimit t€ pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t& pranimit pérfundimtar. Nése
furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do t& keté (¢ drejté t& bejé kérkesé pér certifikaté 1€ veganle pér secilén
pjesé.

3.5 NG raste t& dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon t& drejtén pér t& dhéné pranim 1€ pjesshém ¢ t&
pérkohshém.

23.6 Pas pranimit t& pérkohshém t& furnizimeve, Furnizuesi i gmonton dhe i heq strukturat pérkohshme dhe materialet g€
nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin ¢ kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé mbeturiné apo pengese
dhe t& b&jé ndonjé ndryshim t& gjendjes s& vendit t& pranimit si¢ kérkohen n& kontratc.

Neni 24 Obligimet pér garanci

4.1 Furnizuesi do t& garantojé qé furnizimet t¢ jen¢ t& reja, t& papérdorura, té¢ modeleve (& fundit dhe t& perfshije t€ gjitha
pérmirésimet e kohéve t& fundit n€ dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do t&
garantojé q¢ asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do

(& mbetet ¢ viefshme né até ményré qé saktésohet né KVK.

24.2 Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér ménjanimin ¢ defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé t& furnizimeve té cilat mund
t& paraqiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés s& garancisé dbe t& cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga Furnizuesi;
ose

b) rezuliojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
¢) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose n& emér té tij.

24.3 Fumizuesi me shpenzime t& veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt q& kjo t& mund t& praktikohet.
Periudha e garancisé pér (€ gjithé artikujt e ndérruar ose t& riparuar do t¢ fillojé pérséri nga data né 1€ cilén &shté bére



ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do t& vazhdohet vetém pér até pjese té
furnizimeve qé &shté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

4.4 Nése shfaqet ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
k Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor t&
paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) té korrigjojé defektin apo démin veté, ose t& punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me shpenzimet
e Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga parai¢ q& duhet &
paguhen ose garancité q¢ mbahen prej Furnizuesit ose nga t& dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk &shté efektive kérkoni q& t& merrni shumén e duhur nga
Furnizuesi; ose

c) té ndérpresé kontratén.

24.5 Obligimet e mirémbajtjes do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja ¢ periudhés s¢
garancisé nuk &shté e specifikuar, ajo do & jeté 365 dité. Periudha e garancisé do t& fillojé né datgn ¢ pranimit t€
pérkohshém.

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t& jepen né pajtim me t¢ dhénat e parapara né¢ KVK. Fumnizuesi
do t& marré pérsipér (& realizojé ose t& organizojé realizimin ¢ mirémbajtjes dhe t& riparimit t€ furnizimeve dhe € sigurojé
shpejt pjesét rezervé. KVK mund & saktésojné qé Furnizuesi t€ sigurojé ndonjé ose t& gjitha materialet ¢ mé&poshtme,
njoftimet dhe dokumentet q& kané t& b&jné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a)  pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé t’i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar & ky vendim
nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes sé prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontrakiues per
t'i mundésuar qé t& blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet ¢ pjes€ve
rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t’i sigurohen Autoriteti koniraktues pa pagesé.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé& tepér se njé periudhé, pas skadimit 1& periudhés s¢
fundit, dhe atéheré kur té jené zgjidhur t& gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t’i léshojé Furnizuesit njé
certifikaté 1& pranimit pérfundimtar, me njé& kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né t€ cilén Fumnizuesi i ka
plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé q& autoriteti kontraktues t€ jet€ i kénaqur. Certifikata finale
pranimit do t& léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudh€s s& garancis€ ose menjEheré pasi
riparimet eventuale q& jané kérkuar sipas Nenit 24 t& jen¢ pérfunduar n€ ményré € tillé q& & jeté i kénagur autoriteti
kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare e
pranimit ose derisa té konsiderohet s kjo &shté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh léshimin ¢ certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t€ mbeten t&
detyruar pér plotésimin e obligimeve gé dalin sipas kontratés para léshimit t¢ certifikatés pérfundimtare t& pranimit dhe t€
cilat kané mbetur t& parealizuara né kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masd e obligimeve
té tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave t€ kontratés.

Neni 27 Shkelja e kontratés
271 Pala ka shkelg kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.

27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do t& keté t& drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
27.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund t€ jené:
a) déme t& pérgjithshme; ose
b) déme t& likuidueshme.

27.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave t& parapara né kété nen do t& zbatohen
duke u zbritur nga shumat q& duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 28 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet q&, pasi t’i japé Furnizuesit 14 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né ndonjérin
nga rastet ¢ méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t’i realizojé obligimet ¢ veta sipas késaj kontrate:



b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém t& paralajmérimit t€ dhéné nga autoriteti
kontraktues qé kérkon nga ai t& evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet ¢ veta sipas
kontratés, dhe t€ cilat ndikojné n& ményré serioze né realizimin duhur dhe me kohé t€ punéve;

¢) Fumnizuesi refuzon ose &sht& neglizhent né realizimin ¢ urdhrave administrative t€ dhéna nga autoriteti
kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

4} Fumigueci falimenton oic Cali¢ duke u mbyllur, punit & b Jan ks u administruar nga gjykatal ka hyre ne
marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato
cSshtje, osc &shté né ndonjé situaté analoge qé shkakiohet nga ndonjé proceduré ¢ ngjashme ¢ paraparé né
legjislacionin apo n& rregulloret nacionale;

f)  Furnizuesi &shté dénuar pér njé shkelje qé ka té béjé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka fuqing ¢
res judicata,

g) Fumnizuesi éshté shpallur fajtor pér siellje t& réndé t& keqe jo profesionale 1€ déshmuar me ¢farédo mjeti & cilin
mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i ésht& nénshtruar njé gjykimi q& ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né
ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal & i démton interesat financiare t€ Komuniteteve:

i)  Furnizuesi, pas nj¢ procedure tjetér t& prokurimit ose procedure t¢ dhénies s& njé granti t& financuar nga buxheti i
komunitetit, éshté deklaruar se ka béré shkelje serioze t& kontratés pér mosrealizim t& obligimeve t€ veta
kontraktuese;

j) & gjitha modifikimet organizative g& pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paafi€si tjetér ligjore q& i pengon realizimit t€ kontratés;

1)  Furnizuesi nuk arrin t& japé garancing ose sigurimin e keérkuar, ose nése personi gé ¢ jep garancing apo sigurimin

mé t& hershém t& kérkuar né kontratén e tanishme nuk €shté né gjendje t’i plotésojé zotimet e tij.

28.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tjera té Autoritetit kontraktues dhe Fumnizuesit
sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t& nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé té treté né emer t€
Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér & shtyré pérmbushjen duhet (€ pushojé sé gkzistuari menjéheré pas ndérprerjes,
pavarésisht nga detyrimet q& mund té jené paraqitur tashmé.

783 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit t& njoftimit € ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Fumizuesin g€ t€
ndérmarré hapa t€ menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré té shpejté dhe t& rregullt dhe pér
t’i zvogéluar né minimum shpenzimet.

8.4 Né rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé té jeté ¢ mundur dhe né prani t& Furnizuesit ose &
pérfaqésuesve té tij osc duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet ¢ dorézuara dhe punés
<& realizuar dhe 1& b&jé rexhistrimin e materialeve t& furnizuara dhe t& papérdorura. Do t& pérgatitet edhe njé deklaraté e
parave q¢ duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave g& i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén ¢ ndérprerjes
s& kontratgs.

285 Autoriteti kontraktues nuk do t& jeté i obliguar t& b&jé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa ¢ jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t& ketg t& drejté t& marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, t& furnizimeve
ose do 1& paguajé shumén g€ duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes s€ kontratés.

78 6 Nase Autoritcti kontraktues ¢ ndérpret kontratén, ai do t& keté 1€ drejté té marré nga Furnizuesi humbjet g€ i jané

shkaktuar nén kushtet e kontratés t¢ parapara n€ Nenin 2 € KVK. 1

Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Fumizuesi , pasi ¢ ka paralajm&ruar Autoritetin kontraktues 14 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése
Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t’i paguajé Furnizuesit shumat g& duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté 1€ léshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit & afatit t€ fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet ¢ veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura; ose

- ¢ pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé (& tyre, pér mé tepér se 180 dits, pér arsye qé nuk jané
specifikuar né kontraté ose & nuk mund t’i atribuohen Furnizuesit.

29.2 Ndérprerja do t€ behet pa paragjykim pér ndonjé t& drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés s& Autoritetit kontraktues
dhe Furnizuesit.

29.3 Né rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé Furnizuesin
pér humbje ose dém q¢€ mund t’i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t€ obligimeve t& saj sipas kontraigs nésc realizimi



i obligimeve t& tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje ¢ shkaktuar nga njé forcé madhore q¢ shkaktohet pas datés kur
kontrata hyn né fuqi.

302 Pér qéllime t& kétij Neni, termi "forcé madhore” do té thoté veprimet e zotit, goditjet. mbylljet ¢ objektit ose
¢rregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, lufi¢rat qo fshin t& deklaruata ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet ©
dhunés, epidemité, rréshgitjet e tokés, térmetet. shtréngatat, vetétima. vérshimet, erozionet, trazirat civile. eksplodimet dhe
ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar qé gshté pértej kontrollit té paléve dhe nuk mund 1& pérballohet as me
kujdesin e duhur.

30.3 Pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do & jeté i detyruar t& heqé doré nga garancia e
realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak t& shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa e lij ¢ realizimit
ose ményré tjetér déshtimi pér t& realizuar obligimet ¢ tij me kontraté &shté rezultat i njé ngjarjeje t€ forcés madhore.
Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do i jeté i detyruar t& paguajé
interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje t€ kontratés, nése dhe deri n¢
até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér t& kryer obligimet e tij &shté rezultat i forces
madhore.

30.4 Neése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané ¢ foreés madhore ka ndodhur e cila mund t& ndikojé né realizimin e
obligimeve t& saj, menjeheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné t& dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e
mundshme dhe efektin q& kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti Kontraktues me
shkrim, Furnizuesi do t& vazhdoj& t’i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa &shté mjaft, praktike, dhe @&
angazhojé i€ gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér té plotésuar ndonjé obligim g€ ngjarja e forcés madhore t€ mos e
pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t& zbatojé mjete t& tilla alternative p&rve¢ nése udhézohet ta béjé kété nga
autoriteti kontraktues

30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit & urdhrave té autoritetit kontraktues ose gjaté pérdorimit t&
mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do t& certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét duhet Ui b&jné t& gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur né ményre miqésore t¢ gjitha mosmarréveshjet g€ mund t&
ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t& shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér
qéndrimet ¢ tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje q¢ ata konsiderojné se éshté ¢ mundshme. Nese cilado palé e
sheh t& dobishme, palét do té takohen dhe t€ mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala dg t€ i pergiigiet kérkesés pér
zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale q& jepet pér arritjen e Kgsaj zgjidhicje do t€ jet& 30
dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t& arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshion 1€ pergjigjet me
kohé& ndaj kérkesave pér zgjidhje, t€ dyja palét do © jené t¢ lira t&§ vazhdojng n¢ fazén ¢ iardhshme & procedurés s&
zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

31.2 Nése procedura ¢ zgjidhjes migésore & mosmarréveshjes déshton, palét mund t€ merren vesh t€ pérpigen t€ pajtohen
pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit té procedurés
s& pajtimit, secila palé do t& ket€ & drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme t€ procedurés sé zgjidhjes s&¢ mosmarryeshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

321 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore per zgjidhje €
mosmarréveshjes, secila palé mund t€ kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

322 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén ¢ zgjidhjes se mosmarréveshjes. gjykata apo
arbitrimi.
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KUSHTET E VECANTA

Numri i kontratés: 616-22-1817-1-2-5/C778

KYR né Y]'J']m do F]‘i"n‘lfﬁ?j”"?' dhelose ndrj!shajné KPK. Sa heré q’é ka njé,‘ konllile disa]mzil'al kétu do t&

mbizotérojné mbi ato t& KPK.

[Udhé=zimet pér plotésimin e KVK jane dhéné, sipas nevajes,
Fshini ato jo relevante]

pérkatése t¢ K

imet kursive 1é pérmendurd:p

Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés

Amandamegitiﬂrjét/ﬁfodi??kﬁn?f‘Nem't perkaiésg:é‘ K '

Pérshkrimi i nenit Nr.
Nenit

Ligji i zbatueshém dhe 2.1
gjuha

Ligjet e Kosovés qé& jané né fuqi do t& zbatohen pér té gjitha ¢éshtjet gé
nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do t€ jet€ gjykata
pérkatése né Prishtiné.

232,

Gjuha e pérdorur do t& jeté shqipe.

Programi i ekzekutimit 1

Nga dita e nénshkrimit te kontratés ne afat prej 60 ditéve

Tatimet dhe marréveshjet | 12.1
doganore

Te gjitha taksat dhe tatimet e aplikuar ane Kosove

mosmarréveshjes me
procedure gjyqésore

Patentat dhe licencat 13.1 N/A

Cilésia e furnizimeve 18.2 Autoriteti Kontraktues do te refuzoje ¢do dergese te materilait i cili
deshton ne permbushjen e specifikimeve minimale te cilesise te
percaktuara ne specifikimin teknik.

Pagesa 20.1 Pagesat béhen pér ¢do jave me konstatim nga menaxheri I kontratés dhe
mbikéqyrési pér furnizimet e béra

Doré&zimi 21.3 Sipas kérkesave te zyrtareve te AK

Zgjidhja migésore e 312 Komisioni per ndermjetsim prané Ministrise se Drejtesise

mosmarréveshjes

Zaiidhia e 32.1 a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve t& cilat mund té lindin gjaté

ekzekutimit s& késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur té zgjidhet
ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet Gjykatén Themelore-
Prishtiné

ose

b) kurdo ge palét pajtohen, ¢do mosmarréveshje ndérmjet paléve té
cilat mund té lindin gjaté ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk
éshté e mundur t& zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet
né arpitrazh té Tribunali i Pérhershém i Arbitrazhit té
Kosovés né kuadér té Odés Ekonomike té Kosovés, né
pérputhje me rregullat ¢ Dhomés Ndérkombétare té
Tregtisé.

Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér
ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo
arbitrimi.




Pjesa Il. PERSHKRIMI | CMIMEVE

Furnizimi me lende djegese pelet per shkollat fillore dhe te mesme te Komunes se Riishtines
dhe per institucionet tjera komunale dhe per gerdhet me baze ne komunitet

j
Cmimi
njesime | Totali me
TVSH Tvsh
1 | - Pelet druri
- Vlera energjetike 4.8-5.3 kw/kg | |
- Lagshtia e peletit te furnizuar jo ‘ |'
me e madhe se 8% Ton | 168
- Dimensionet e peletit te
furnizuar d= 6mm . L max= 35mm
- Paketimi ne thase plastmasi me
pesh makximate deri ne 25 kg
52,000.0
i 30952 |p
52,000.0
Totali 0

IDENTIFIKIM | OPERATO RIT EKONOMIK (OE)
LKl GROUP SHPK

LAVDIM KONJUH!

DATA: 14.03.2022
VULA:
i oy
B27 DOSJAE TENDERIT PER KONTRATEN PUBLIKE KORNIZE - FURNIZIM - PROCEDURE 47

& HAPUR



Prokurimi: 616-22-1817-1-2-5
Nr i brendshém: 616 22 014 125

Tituli: Furnizimi me lende djegese pelet per shkollat fillore dhe te mesme te Komunes se Prishtines si dhe per
institucionet tjera komunale dhe per gerdhet me baze ne komunitet

Furnizimi me lende djegese pelet per shkollat fillore dhe
te mesmie te Komunes se Prishtines si dhe per
institucionet tjera komunale dhe per gerdhet me baze ne
komunitet

Kodi i tenderit: 001-2022
Data: 14.03.2022

Lista e dokumenteve té tenderit mbéshtetése

Nr. Dokument
L aneks 2.pdf
2. Qertifikata Liki Group.pdf

Pérshkrimi i cmimeve

Nr Emértimi i grupit Dokumenti

1. Furnizimi me lende djegese Pershkrimi i emimit final.pdf
pelet per shkollat fillore dhe te
mesme te Komunes se
Prishtines si dhe per
institucionet tjera komunale
dhe per gerdhet me baze ne
komunitet

Pjesét e tenderit qé do té dorézohen ndaras:

'B66 Formulari | dorézimit te tenderit - i ' 1



AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI 1 KOMUNES SE PRISHTINES, TREPQES NR.2, -, PRISHTINE,
Zyrtari pérgjegjes i prokurimit:
Nr i Prokurimit: 616-22-1817-1-2-5

OPERATOR EKONOMIK:

Emri 1 kompanisé dhe adresa e plote: LIKI GROUP SH.P.K., Rruga Dervish Qollaku, 10000, Prishtine, Kosové
E-mail: lushi_006@hotmail.com

Personi kontaktues: Lavdim konjuhi

Telefoni: 044275887

Faxi:

Numri fiskal: 811588732

Grup 1 operatoréve ekonomik (nése aplikohet):

' B66 Formulari i dorézimit te tenderit



FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa 1. Formulari i Tenderit
Numér € Prokurimit: 616-22-1817-1-2-5

Titulli i kontratés: Furnizimi me lende djegese pelet per shkollat fillore dhe te mesme te
Komunes se Prishtines si dhe per institucienet tjera komunale dhe per gerdhet me baze ne
komunitet

Si pérgjigje ndaj letrés suaj té fiesés pér 1€ tenderuar pér kontratén e mésipérme, ne, & poshté
nénshkruarit, deklarojmé qé:

1. 1 kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérmbajtjet e dosjes sé tenderit. Ne pranojmé dispozitat e
saj né térési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé 1€ dorézojmé, né pajtim me kushtet e dosjes sé tenderit dhe afatet kohore t& paragitura,
pa rezervé apo kufizim:

i Furnizimi me lende djegese pelet per shkollat fillore dhe te mesme te Komunes se Prishtines
si dhe per institucionet tjera komunale dhe per gerdhet me baze ne komunitet

3. Cmimu total 1 tenderit Eshté:

52 000,00 EUR
Dhe né fjalé [shéno cmimin ¢ tenderit né fjale Euro]

| i
4. Ky tender &shté valid pér njé periudhé prej ose muaj: ose dite: 90 nga data ﬁnaleipér dorézim t&
tenderéve,

5. Neése tenderi joné pranohet, ne marrim pérsipér té sigurojmé njé siguri t& ekzekutimit para
nénshkrimit t& kontratés

6. Ne e bgyme kété kérkese, pér két€ tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikohet] si partner né
konsorcium 1€ udhéhequr nga [shéno emrin e udheheqésit]. Ne konfirmojmé qé nuk jemi duke
tenderuar pér t€ nj€jtén kontraté me ndonjé formular jetér. Konfirmojmé, si partner né kensorcium, se
té gjithé partnerét, bashkérisht dhe veg e veg, jané té detyruar me ligj pér realizim t& kontratés; se
partneri kryesor &shté 1 autorizuar t€ obligojé dhe t& marré udhézime pér secilin anétar dhe né emér (&
secilit anétar € realizimi 1 kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, &shté pérgjegjésia e partnetit
kryesor, dhe se 1€ gjithé partnerét né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium jané té obliguar 1& mbeten
né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium gjaté téré perindhés sé realizimit t& kontratés.

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanal e
mésipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit t¢ kontratés. Gjithashtu ne ¢ dimé dhe pranojmé gé té
gjitha informatal e pasakta ose jo té plota té cilat jepen me qéllim né kété konkurrim, mund té kené si
rezultat pérjashtimin toné nga kjo dhe nga kontratat tjera (¢ financuara nga BKK

BG6 Formulari | dorézimit te tenderit

w|



8. Theksojing q& Autoriteti kontraktues nuk ¢shté i obliguar € \_-'azhdojé me keté ﬁesc dhﬂqtf & |
rezervon (€ drejten pér (€ dhéné veicm njé pjesc (€ kontratee. Al nuk do @ chicakiojé detvrime ndaj

nesh nése e bén kég.

Informacion né lidhje me nénkontraktorét

Emri dhe adresa | Numri fiskal - Pérshkrimi i Pjesa vlera té Pérqindja e
¢ nénkontraktorit | nénkontraktoré piesés sé nénkontraktohet kontratés gé do
kontratés gé do t& 1é |
nénkontraktohet nénkontraktohet
(%)

" B66 Formulari i dorézimit te tenderit




